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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pdézn. zm.) informuje, ze w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostosowanie o§rodka zdrowia w
Poczesnej do standardéw medycznych i sanitarnych” zlozono zapytania o wyjasnienie
tresci dokumentacji projektowej i przedmiaréw robdt. Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia
Zamawiajacego:

W zwigzku z ogloszonym przetargiem pt. ,,Dostosowanie osrodka zdrowia w
Poczesnej do standardéw medycznych i sanitarnych ., prosimy o odpowiedZ na nastgpujace
pytania dotyczace w/w przetargu :

1. W opisie projektu branzowego instalacji C.O. nie przewiduje si¢ wymiany pieca C.O.
natomiast w opisie projektu budowlanego i zestawieniu materiatow projektu budowlanego
jest wyszczegolniony piec C.O. o mocy 45 kW ze sterowaniem pogodowym. Prosimy o
jednoznaczna odpowiedz czy piec C.O. podlega wymianie czy nie.

Adl Piec podlega wymianie zgodnie z projektem budowlanym

2. Jezeli piec C.O. podlega wymianie, to w opisie oraz przedmiarach nie zostata ujgta
pozycja dotyczaca wymiany komina. Czy w przypadku twierdzacej odpowiedzi na
pytanie nr 1 komin ma zosta¢ doliczony do pozycji wymiana pieca?

Ad2 Komin pozostaje w stanie dotychczasowym

3. W branzowym zestawieniu materialéw instalacji C.O. wystepuja grzejniki zwykle
typu Retting —Purmo typ VKO 22, Czy zastosowa¢ grzejniki tego typu czy grzejniki
plytowe bez elementdw konwekcyjnych i oslon, przeznaczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia?

Ad3. Nalezy zastosowac grzejniki ptytowe bez elementow konwekcyjnych i oston,

przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

4. W zwigzku z uwagg zawarta w SIWZ : roboty prowadzone na funkcjonujacym
obiekcie™ prosimy o projekt organizacji robét tj. kolejno$é¢ i harmonogram wylaczania
z uzytkowania poszczegolnych pigter badz czgsci budynku. Samo uzgodnienie z
uzytkownikiem obiektu nie pozwoli Wykonawcy na prowadzenie prac w sposob
ciagly i moze wiaza¢ si¢ z dodatkowymi kosztami nie ujetymi z przedmiarach robot.
Ad4. Roboty musza byé prowadzone na funkcjonujgeym obiekcie, dlatego Wykonawca
znajgc swoje mozliwo$ci kadrowe 1 wyposazenie techniczne musi we wlasnym
zakresie opracowa¢ w uwzglednieniu z uzytkownikiem projekt organizacji prac.
W ofercie nalezy oszacowac ewentualne koszty.
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