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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pozn. zm.) informuj¢, ze w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowg Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkol w Poczesnej” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci
dokumentacji projektowej. Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

Pyt.1 W zwiazku z podmiang w dniu 31.12.2009 r. calej dokumentacji projektowej
zamieszczonej na stronie Zamawiajacego, stwierdzamy nastepujace braki oraz nieczytelnos¢
nizej wymienionych dokumentacji.
1. BRAKI DOKUMENTACII;
a. Dokumentacja szkoty — TOM I/2 — Projekt przylacza wody, kanalizacji
sanitarnej i przekltadki inst. kanalizacji sanitarnej — brak czesci opisowe;
b. Dokumentacja szkolty — TOM I/3 — Projekt kanalizacji deszczowej —
polaczenie rynien i przekladka inst. kanalizacji deszczowej — brak czgsci
opisowej oraz brak rysunku nr 2
c¢. Dokumentacja sali — TOM /4 1 I/5 — Zasilanie kablowe na sali gimnastyczne;j i
zmiana zasilania gimnazjum po przebudowie oraz przebudowa linii kablowej
15 kV — brak rysunkow nr 11 4
d. Dokumentacja sali - TOM II/1 — Czg$¢ architektoniczna — brak czgsci
opisowej
e. Dokumentacja sali —- TOM II/6 — Czgs¢ elektryczna — instalacje elektryczne i
odgromowa sali gimnastycznej — brak rysunkow nr 06/S i 14/S

2. NIECZYTELNOSC RYSUNKOW ze wzgledu na zia jakosé grafiki :

a. Dokumentacja szkoty — TOM /2 — Projekt przylacza wody, kanalizacji
sanitarnej i przekladki inst. kanalizacji sanitarnej — rysunek nr 5

b. Dokumentacja szkoty — TOM I/3 — Projekt kanalizacji deszczowej —
potaczenie rynien i przekladka inst. kanalizacji deszczowej — rysunek nr 3

¢. Dokumentacja szkoty — TOM I1/3 — Projekt instalacji c.0. — rysunek nr 6

d. Dokumentacja szkoty — TOM 11/4 — Projekt instalacji wod-kan., c.c.w. 1 gazu —
rysunki nr 5,6 17

e. Dokumentacja sali — TOM II/1 — Czg¢s¢ architektoniczna — rysunki
5,6,7,8,9,10,11,12,13,20,21,22,23 oraz 3 i 2 rysunek od konca (bez numerdw).

Prosimy o pilne uzupelnienie brakujacej czg$ci dokumentacji, oraz ponowne zamieszczenie
obecnie nieczytelnych rysunkoéw, gdyz obecnie zamieszezona dokumentacja jest
niewystarczajaca do przygotowania oferty.



Odp.1 Zamawiajacy nie posiada w dokumentacji projektowej na sal¢ gimnastyczng TOM
[1/6 — cz¢s¢ elektryczna — instalacje elektryczne i odgromowa sali gimnastycznej rys. nr 14/S
wystapit blad w spisie trescei.

Zamawiajacy zamiescil na stronie internetowej brakujaca dokumentacje projektowa oraz
poprawit nieczytelno$¢ rysunkow.

Pyt.2 W zwiazku z catkowita zmiana dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie
internetowej dokonanej przez Zamawiajacego w dniu 31.12.2009 r. dalszymi brakami i
nieczytelnoscig cze¢sci dokumentacji wskazanymi wyzej, oraz ryczaltowym charakterem ceny
ofertowej, ktory wymaga dokladnej analizy dokumentacji projektowej przez Wykonawcow,
zwracamy sie z wnioskiem o przediuzenie terminu sktadania ofert do dnia 27.01.2010 .

Odp. 2 Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 27.01.2010 r.




