Stronal z3

Ogtoszenie powigzane:
Ogtloszenie nr 231228-2011 z dnia 2011-08-04 r. Ogtoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poczesna
Projektowana ptyta boiska szkolnego wymaga wykonania nastepujacego zakresu robdt : a)wymiana gruntu pod
ptyta boiska i pod droga, b)renowacja rowu melioracyjnego do ktérego podiaczony jest drenaz boisk, c)drenaz
pod ptyta boiska,...

Poczesna: Roboty dodatkowe dla zamoéwienia pn. Budowa Szkoty

Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespotu Szkét w Poczesnej

Numer ogloszenia: 242266 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 231228 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogtoszenia:

nie.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolnoéci 2, 42-262 Poczesna, woj. Slaskie, tel. 34 3274116,
faks.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGQO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Roboty dodatkowe dla zamdwienia pn. Budowa
Szkoly Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespotu Szkdt w Poczesne.

1I.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu zamowienia: Projektowana ptyta boiska szkolnego wymaga wykonania
nastepujacego zakresu robot : a)wymiana gruntu pod ptytg boiska i pod droga, b)renowacja rowu
melioracyjnego do ktérego podigczony jest drenaz boisk, c)drenaz pod ptytg boiska, d)wykonanie ptyty
betonowej Stan techniczny istniejgcych $cian zewnetrznych piwnic budynku gimnazjum wymaga
wykonania nastepujacego zakresu robot : a)wykonanie wykopdw wokot Scian i wykonanie hydroizolacji tych
$cian w systemie Remmers, b)wykonanie izolacji poziomej muréw metoda iniekcji cisSnieniowej, c)wymiane
tynkow scian i sufitdbw wraz z odgrzybianiem $cian, d)doprowadzenie wysokosci pomieszczen w piwnicach
do jednej wysokosci poprzez rozebranie posadzek w pomieszczeniach o zanizonej wysokosci. Istniejgca
sala gimnastyczna wymaga wykonania nastepujacego zakresu robét : a)wymiana pokrycia dachu na

dwuwarstwowe pokrycia papg termozgrzewalna, b)renowacja istniejacej nawierzchni z parkietu, c)
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demontaz i powtérny montaz wyposazenia sali gimnastycznej, d)malowanie tynkow wewnetrznych farbg
emulsyjng z przygotowaniem powierzchni scian i sufitow, e)odbicie starych i wykonanie nowych tynkow w
pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej wraz z gladzig gipsowa, f)rozebranie istniejgcych posadzek i
wykonanie nowych wraz z izolacjg termiczng i przeciwwilgociowa. 2.Szczegdtowy zakres przedmiotu
zamaowienia zawiera przedmiar rob6t - zatgcznik nr 4.

11.4) Wspolny Stownik Zamowieri (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.21.22.22-8.

SEKCJA lil: PROCEDURA

l.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zamdwienie z wolnej reki
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 11.08.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Cz.P.B.P.Przemystowka S.A., ul. Putaskiego 25, 42-200 Czestochowa, kraj/woj. slaskie.
IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 642604,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 790403,68
Oferta z najnizsza cena: 790403,68 / Oferta z najwyzsza cena: 790403,68
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o cene
1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamdwienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie

zamowienia jest zgodne z przepisami.
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zamowienie z wolnej reki o warto$ci szacunkowej mniejszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt 5 lit b) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.), ktéry stanowi: Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy
ustug lub robot budowlanych zaméwien dodatkowych , nieobjetych zamoéwieniem podstawowym i
nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne skutek sytuacji niemozliwej
wczesnie] do przewidzenia, jezeli : wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamodwienia dodatkowego. Uzasadnienie wyboru trybu : Po dokonaniu ogledzin terenu
szkoty, szczeg6towemu badaniu i analizie wykonanych dotéw probnych w miejscu piyty boiska
stwierdzono : Do dnia dzisiejszego nie ustgpita woda z ternu, ktéry nawiedzita powodz. Skutki
powodzi wystepujg do chwili obecnej Grunt pod boiskiem jest ilasty, nieprzepuszczalny, bardzo
nawodniony. Pomimo odpompowywania wody wykonywanego w celu ustabilizowania gruntu przy
utwardzeniu terenéw pod drogi, woda z boiska nie odptyneta. Uwazam, ze w zaistniatych warunkach,
wykonywanie ptyty boiska na istniejacej podbudowie jest niewskazane wrecz niemozliwe. Aby
doprowadzi¢ teren do stanu z przed zalania niezbedne jest : - wykonanie pogtebionego rowu
melioracyjnego w kierunku przerwanej przez powddz drogi, - wymiana gruntu pod plyte boiska, z
zastosowaniem drenazu odprowadzajgcego wode z boiska i terenu wokoét szkoty do rowu
melioracyjnego a nastepnie do rzeki. Wszystkie wykonane roboty przy szkole, w piwnicach bedg miaty
sens jezeli zastosuje si¢ odpowiednie odwodnienie stanu istniejacego spowodowanego zalaniem
wodg. Nadmieniam, ze wszystkie wymienione roboty spowodowane s3g powodzig. Po
przeanalizowaniu zaistniatej sytuacji stwierdzam, ze nalezy wykcnaé dokumentacije projektowg
uzupetniong, uwzgledniajgca usuniecie skutkéw powodzi oraz warunki gruntowo-wodne i
spostrzezenia wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. Nalezy stwierdzi¢, ze obszar ten nie jest terenem
zalewowym. Sytuacja ta jest wyjatkowa, wystgpita w warunkach ekstremalnych, nieprzewidywalnych.
Robét tych nie mozna bylo przewidzie¢ poniewaz dotychczas nie wystepowaty tak nadmierne opady,
powodujgce podtopienia szkoty. W tych warunkach zachodzi konieczno$é wykonania powyzszych

prac.
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