Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 147774-2012 z dnia 2012-05-09 r. Ogtoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poczesna
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie : 1. Pasma $wietlnego tukowego z materiatéw NRO, 2. Drzwi
aluminiowych wewngtrznych, ktére winny zosta¢ wykonane w wersji przeciwpozarowej w klasie EI60 (petne i
przeszkolone szkiem bezpiecznym),...

Poczesna: Roboty dodatkowe dla zadania pn. Budowa Szkoty
Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespotu Szkét w Poczesnej
Numer ogtoszenia: 165866 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 147774 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogtoszenia:

nie.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna, woj. $lgskie, tel. 34 3274116,
faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Roboty dodatkowe dla zadania pn. Budowa
Szkoty Podstawowe;j i sali gimnastyczne] dla Zespotu Szkot w Poczesne;.

Il.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu zamoéwienia: Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie : 1) pasma
swietinego tukowego z materiatéow NRO, 2) drzwi aluminiowych wewnetrznych, ktére winny zostaé
wykonane w wersji przeciwpozarowej w klasie EI60 (petne i przeszkolone szklem bezpiecznym), 3) okien z
ksztattownikéw aluminiowych, ktére winny zosta¢ wykonane w klasie EI60, 4) zamontowanie w
wyznaczonych w projekcie miejscach kurtyn okiennych w klasie EI60 tgcznie z zaluzjami aluminiowymi, 5)
zwigkszenia wysokosci zaprojektowanej balustrady przy pochylni, 6) zamontowania dodatkowych
przyciskow przeciwpozarowych wraz z gtéwnym wytgcznikiem pradu dla budynku gimnazjum i dia sali
gimnastycznej, 7) dodatkowe;j instalacji hydrantowej przeciwpozarowej wraz z dodatkowymi gasnicami, 8)
instalacji elektrycznej zasilania wyposazenia sali..

Il.4) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.42.10-5, 45.21.22.22-8.



SEKCJA lli: PROCEDURA

l11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki
1il.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 16.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
CZ.P.B.P. PRZEMYSLOWKA S.A., ul. Putaskiego 25, 42-200 Czestochowa, krajiwoj. $laskie.
IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT): 175122,75 PLN.,
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 205999 93
Oferta z najnizsza cena: 205999 93 / Oferta z najwyzszg cena: 205999,93
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogtoszenia, zamowienia z wolnej reki
albo zapytania o cene

1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zaméwienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego udzielenie
zamowienia jest zgodne z przepisami.
zamowienie z wolnej reki o wartosci szacunkowej mniejszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 5 lit b) ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pozn. zm.), ktory stanowi: Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy
ustug lub robét budowlanych zamowier dodatkowych , nieobjetych zaméwieniem podstawowym i

nieprzekraczajgcych tagcznie 50 % wartosci realizowanego zamaowienia, niezbednych do jego



prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne skutek sytuacji niemozliwej
wczeéniej do przewidzenia, jezeli : wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamoéwienia dodatkowego. Uzasadnienie wyboru trybu : Projekty budowlane obejmujgce
budynek sali gimnastycznej z przebudowg budynku gimnazjum, bedace podstawg do przygotowania
przez Gmine Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmujacej zakres robét, jaki winien zostaé
wykonany w ramach projektu, polegajacego na wybudowaniu sali gimnastycznej oraz przebudowy
budynku gimnazjum w Poczesnej zostaty opracowane w 2007 roku. W zwigzku z powyzszym projekty
te uwzgledniaty wymogi ochrony przeciwpozarowej obowigzujgce we wskazanym okresie, zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Juz po zawarciu umowy, to jest po dniu 08 marca
2010 roku, nastgpita zmiana w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, regulujgcych wymogi
ochrony przeciwpozarowej. Wobec powyzszego, w chwili obecnej koniecznym stato sie dokonanie
zmian w stosunku do przewidzianej umowg ilosci i rodzaju robot podstawowych w ten sposob, ze
niezbednym stato sie wykonanie robét dodatkowych, ktére objg¢ winny wykonanie: 1. Pasma
Swietinego fukowego z materiatow NRO, 2. Drzwi aluminiowych wewnetrznych, ktére winny zostaé
wykonane w wersji przeciwpozarowej w klasie EI60 (petne i przeszkolone szklem bezpiecznym), 3.
Okien z ksztattownikéw aluminiowych, ktére winny zosta¢ wykonane w klasie EI60, 4. Zamontowanie
w wyznaczonych w projekcie miejscach kurtyn okiennych w klasie EI60 fgcznie z zaluzjami
aluminiowymi, 5. Zwiekszenia wysokosci zaprojektowanej balustrady przy pochylni, 6. Zamontowania
dodatkowych przyciskow przeciwpozarowych wraz z gtownym wytacznikiem pradu dla budynku
gimnazjum i dia sali gimnastycznej, 7. Dodatkowej instalacji hydrantowej przeciwpozarowej wraz z
dodatkowymi gasnicami, 8. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania wyposazenia sali.
Przeprowadzenie wyzej wymienionych robot stato sie w chwili obecnej konieczne, a to wobec faktu, iz
poprzednio sporzadzone projekty budowlane w czesci obejmujgcej zasady bezpieczenstwa
przeciwpozarowego stracity w czesci swa aktualnos¢. Wobec powyzszego stwierdzi¢ nalezy, ze
wykonanie wyzej wymienionych prac pozwoli na dostosowanie przedmiotu umowy do zachowania
zmienionych wymogéw ochrony przeciwpozarowej, oraz stanowi warunek niezbedny dla dalszej

realizacji zamowienia podstawowego.



