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WYJASNIENIE 4
tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6ézn. zm.) informuje, ze w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” ztozono zapytania
o0 wyjasnienie dokumentacji projektowe;j i przedmiaru rob6t. Ponizej tre$é zapytan i
wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie 1

Z uwagi na znaczne rozbieznosci pomiedzy dtugosciami sieci w OPZ (20878,50 mb),
przedmiarach robot (22130,50 mb) oraz na rysunkach profili (11840,00 mb) prosimy o
jednoznaczne okreslanie jaka jest dlugos¢ sieci i ,w razie potrzeby, uzupehianie dokumentacji
0 niezbedne rysunki.

Odpowiedz 1
Ponizej zestawiono dlugosci sieci pozostalej do wykonania, z podziatem na zadania, z
wyszczegolnieniem odcinkow i ich dlugosei.

ZADANIE I - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami w granicy
pasa drogowego do posesji przylegtych oraz kanalizacji tlocznej, przepompowni sciekow
wraz z infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Wrzosowa — ul. Katowicka, Polna, Dluga,
Brzezinska, Szkolna, Wesota, Strazacka, Gérna.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Odcinki do realizacji:

P-st.2 1=11,0m

St.4-st.26 1=69,0m

K-st.57 1=458,5m



St.53-st.60 1=67,0m

St.49-st.71 1=444,0m
St.61-st109 1=78,0m

St.66-st.75 1=128,0m
St.78-st.85 1=128,5m
St.74-st.98 1=363,0m

St.98-st.103 1=267,0m

St.89-st.126 1=483,5m

St.115-st.115a  1=25,0m

St.93-st.130 1=110,5m

St.98-st.164 1=30,5m

St.103-st.165  1=16,5m

ST.K-ST.7 1=195,5m — dokumentacja zamienna

ST.2-ST.8 1=64,5m - dokumentacja zamienna

St.165-st.165a  1=5,0m

ST.156-st.162  1=31,5m

St128-st.143 1=48,0m

St.145-st.146  1=10,0m

St.147-st148 1=30,0m

St.135-st.150  1=31,0m

St.158-st.160  1=28,5m

ST.16-ST.17 1=4,3m (zrealizowane sg studnie ST.16, ST.17, pozostata do wykonania
kanalizacja taczaca studnie)

ST.104-ST.105 1=4,2m  (zrealizowane sg studnie ST.104, ST.105, pozostata do
wykonania kanalizacja taczaca studnie)

Razem 1= 3132,5m

Kanalizacja tloczna:

1=142,0m
Kanalizacja Dn150:
=1600,0m

W pliku ,,Zadanie nr— 2 2 Wrzosowa Zachod” :

- nie zaznaczono na mapach odcinkow ST.K-ST.49; ST.78-ST85; ST.156-ST162; ST.147-
ST.148 ST.16-ST.17; ST.115-ST.115A — do wykonania,

W pliku ,.Zadanie nr— 2 4 Wrzosowa Zachdd™ :

- na profilu od ST.93 zaznaczono do wykonania odcinek ST.93-ST.129, a ma by¢ ST.93-
ST.130,

- brak jest profili ST.16-ST.17; ST.104-ST.105, ST.115-ST115A — do wykonania.
Korekty graficzne zawiera plik uzupehiajacy nr3.

ZADANIE II — budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z urzadzeniami
kanalizacyjnymi w granicy pasa drogowego do posesji przyleglych, kanalizacja tloczna,
cztery przepompownie sciekdw wraz z infrastruktura towarzyszaca (drogi dojazdowe,
wodociagi, przylacza wody, przylacza elektroenergetyczne, ogrodzenia pompowni) w
miejscowosciach Brzeziny Kolonia — ul. Staszica, Ztota Szczytowa, Rzeczna, Jodlowa,
Teczowa, Srebrna, Topolowa, Blgkitna; Brzeziny Nowe — ul. Biala, Spokojna, Nowa;
Sobuczyna —ul. Szafirowa, Konwaliowa; Wrzosowa — ul. Sabinowska.

Kanalizacja grawitacyjna
Odcinki do realizacji:

Pl —st.13 1=395,0m



St.6—st.29  1=274,0m

Stl—-st.23  1=121,0m

St.40 —st.43  1=96,5m

P2 -st.45 1=21,0m

P3-st.108  1=545,0m

St.100 —st.109 1=46,5m

St.105 —st.132  1=100,0m

St.102 —st.116 1=24,5m

P4 -st.133 1=11,5m

St.136 —st.153 1=55,0m

St.134 —st.167 1=621,5m

St.167 — st.181 1=710,5m

St.181 —st.195 1=623,0m

St.154 —st.206 1=281,0m

St.205 — st.207 1=63,0m

St.157-SR1 1=18,0m

ST.166 —st.216 1=428,5m

St.167 —st.225 1=327,0m

St.17 —st.38  1=20,5m

ST.90-ST.91 1=8,35m (zrealizowane sg studnie ST.90, ST.91, pozostata do wykonania
kanalizacja faczaca studnie )

STA83-ST.84  1=7,6m (zrealizowane sg studnie ST.83, ST.84, pozostata do wykonania
kanalizacja 1aczaca studnie)

ST.77-ST78 I=7,9m  (zrealizowane sa studnie ST.77, ST.78, pozostata do wykonania
kanalizacja taczaca studnie)

ST.71-ST.72 1=79m (zrealizowane sg studnie ST.71, ST.72, pozostata do wykonania
kanalizacja taczaca studnie)

ST.133-ST.134 1=6,5m (zrealizowane sa studnie ST.133, ST.134, pozostata do wykonania
kanalizacja aczaca studnie)

RAZEM -4821,25m

Kanalizacja tloczna:

1 =1990,5m

Kanalizacja Dn150:

1=3429,0m

W pliku ,,Zadanie nr— 3 3 Brzeziny” :

- na profilu ST.1-ST.43 zaznaczono odcinek ST.39-ST.40, ktory jest juz wykonany,

- na profilu od P4 nie zaznaczono odcinka ST.133-ST.134 — do wykonania.

W pliku ,,Zadanie nr— 3 3 Brzeziny” :

- na mapie nie zaznaczono odcinkdéw ST.136-ST.153, ST.133-ST.134 — do wykonania.
Korekty graficzne zawiera plik uzupekniajacy nr3.

ZADANIE III - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejsciami do posesji w
granicach pasa drogowego w miejscowosci Wrzosowa — ul.Fabryczna, Wierzbowa,
Ogrodowa, Katowicka, Cementowa.

Kanalizacja grawitacyjna

Odcinki do realizacji:

ST.9-ST.18 1=390,5m

ST.18 —ST.19 1=60,0m

ST.16 — ST.36 1=11,0m

ST.44 — ST.50 1=264,0m



ST.50 - ST.64 1=590,5m

ST.18 = ST.77 1=160,0m

ST.41-ST.42 1=18,7m  (zrealizowane sg studnie ST.41, ST.42, pozostata do wykonania
kanalizacja lgczaca studnie)

ST.20-ST.21  1=56,45m (zrealizowane sa studnie ST.20, ST.21, pozostata do wykonania
kanalizacja laczgca studnie)

Razem —1551,15m

Kanalizacja Dn150:

1=464,5m

W pliku ,,Zadanie nr— 1 3 Wrzosowa_Wschod” na profilu ST.16-ST.50 zaznaczono blednie

odcinek do wykonania. Do wykonania pozostaty odcinki: ST.16-ST.36, ST.41-ST.42, ST.44-

ST.50.

W pliku ,,Zadanie nr— 1 1 Wrzosowa Wschod” nie zaznaczono na mapach odcinka ST.41-

ST.42.

Korekty graficzne zawiera plik uzupelniajacy nr3.

ZADANIE 1V — Urzadzenia kanalizacji sanitarnej do granicy eksploatacji (przylacza

kanalizacyjne od granicy pasa drogowego do pierwszej studni).

Ks 160 1 = 4740,5m

Ks 200 1= 84,0m

Pytanie 2

Prosimy o informacj¢ jaka jest przyczyna zmiany formy rozliczenia w stosunku do
poprzedniego postgpowania z dnia 01.04.2010 r. W poprzednim postgpowaniu zastosowano
rozliczenie kosztorysowe, natomiast w obecnym obowigzuje ryczaltowe.

Odpowiedz 2
Zasady zostaly ustalone przez zamawiajacego

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iz za jako$¢ dostarczonej dokumentacji projektowej odpowiada
Zamawiajacy i w przypadku rozbiezno$ci pomigdzy stanem projektowanych a faktycznym to
do Zamawiajacego bedzie nalezeé aktualizacja dokumentacji projektowej w niezbednym
zakresie.

Odpowiedz 3
Za jako$¢ dokumentacji odpowiada Projektant, a tym samym Zamawiajacy, ewentualne
zmiany powstale na etapie realizacji projektu musza by¢ uzgodnione z Projektantem.

Pytanie 4

Biorac pod uwage fakt, iz umowa z dotychczasowym wykonawca robot zostata zerwana a
jakos¢ wykonanych prac budzi watpliwosci, prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy
odrzuci oferty zawierajace razaco niska ceng, nieproporcjonalng do obecnych warunkow
rynkowych.

Odpowiedz 4.

Obowigzek Zamawiajacego odrzucenia oferty zawierajacej razaco niska ceng wynika z art. 89
ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamdwien publicznych. Jezeli postgpowanie wyjasniajace
okreslone w art. 90 ustawy pzp wykaze, iz oferta zawiera razaco niskg ceng, Zamawiajacy
odrzuci taka oferte, gdyz jest do tego zobligowany przepisami ustawy.



Pytanie 5

W zwiazku z faktem, iz znaczna czg$¢ zadania zostata juz wykonana, czy Zamawiajacy
wymaga, aby w ramach calej inwestycji zachowano jednolito$é materiatu rurociggdw i studni
(material tego samego dostawcy)? Jesli tak, prosimy o okreslenie producenta materiatu, ktory

zostat zabudowany.

Odpowiedz 5.
Zamawiajacy wymaga zachowania parametrow technicznych, aby w trakcie realizacji robét
zachowane zostaly parametry techniczne okreslone dokumentacja projektowa oraz STWIOR.

(rzysztof Ujma



