Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 295692-2014 z dnia 2014-09-05 r. Ogtoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Poczesna
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zwiekszenia zakresu wzmocnienia podbudowy w ilosci okoto 1119m2.

Poczesna: Roboty dodatkowe dla zamowienia pn.remont drég gminnych
nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowosciach Huta
Stara A - Sobuczyna Gmina Poczesna
Numer ogtoszenia: 312376 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w
BZP: 295692 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmin Poczesna, ul. Wolnoéci 2, 42-262 Poczesna, woj. slaskie, tel. 34 3274116, faks.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Roboty dodatkowe dla zamoéwienia pn.remont drég
gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowosciach Huta Stara A - Sobuczyna Gmina
Poczesna.

Il.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

I.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zwiekszenia zakresu
wzmocnienia podbudowy w ilosci 1119m2.

I.4) Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.51-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1.

SEKCJA lll: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki
1li.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 15.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
OLS Spotka z 0.0. Spotka Komandytowa, ul.Chopina 2, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. $lgskie.

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 100311,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 92230,52
Oferta z najnizszg ceng: 92230,52 / Oferta z najwyzsza ceng: 92230,52
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki albo
zapytania o cene

1. Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zaméwienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaéni¢, dlaczego udzielenie zamoéwienia
jest zgodne z przepisami.
Zamoéwienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej reki o wartoéci szacunkowej mniejszej od kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p. na podstawie art. 67 ust 1
pkt. 5 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 22013 r.,
poz. 907 z pézn. zm.), ktéry stanowi: Zamawiajgcy moze udzieli€ zamowienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy ustug lub
rob6t budowlanych zaméwien dodatkowych , nieobjetych zaméwieniem podstawowym i nieprzekraczajgcych
tgcznie 50 % wartosci realizowanego zaméwienia, niezbednych do jego prawidiowego wykonania, ktorych
wykonanie stalo sie konieczne skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli : wykonanie
zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne
wyboru trybu: Projekt budowlany obejmujacy remont drég gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km
0+120-2+536 w miejscowosciach Huta Stara A - Sobuczyna Gmina Poczesna, bedgcy podstawg do
przygotowania przez Gming Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmujgcej zakres robot jaki winien
zostaé wykonany w ramach projektu. W zwigzku z powyzszym projekt ten uwzgledniat wymogi dotyczace
realizacji zadania. Juz po zawarciu umowy to jest po dniu 28 maja 2014r , w dniu 11 lipca 2014r. Gmina
Poczesna otrzymata pismo od Wykonawcy robét, ktory zgtosit koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
polegajacych na zwiekszeniu zakresu wzmocnienia podbudowy, gdyz zakres podbudowy przewidzianej do
remontu drogi w ilosci 1254m2 jest niepelny i nie wystarcza dla prawidlowego zrealizowania zadania. Po
zdjeciu warstwy wierzchniej asfaltu stwierdzono, ze nalezy dodatkowo wzmocni¢ podbudowe, w ilosci okoto
1119m2. Wykonawca stwierdza, ze wykonanie nowej nawierzchni bez wzmocnienia podioza spowoduje

powstanie uszkodzen zardwno w okresie gwarancyjnym jak réwniez po jego zakonczeniu i znaczgaco skroci



czas uzytkowania drogi. Stanowisko w powyzszej kwestii zajeli Projektant i Inspektor Nadzoru. Projektant
stwierdzit w notatce z dnia 21.08.2014r konieczno$¢ wykonania zgloszonych przez Wykonawce robot oraz
przediozyt przedmiar robo6t wraz z kosztorysem inwestorskim. Inspektor nadzoru stwierdzit w notatce z dnia
25.08.2014r koniecznos¢ wykonania zgloszonych przez Wykonawce robot oraz zaakceptowat przedmiar |
zastosowane podstawy wyceny robét okreslone kosztorysem inwestorskim. Na podstawie w/w stanowisk
Projektanta i Inspektora Nadzoru zachodzi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych polegajgcych na

zwiekszeniu wzmocnienia podbudowy co stanowi warunek niezbedny dla dalszej realizacji zadania.



