Wojt Gminy Poczesna
ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018

e-mail: wojt@poczesna.pl

GIZ.271.3.6.2018.DM

Poczesna, dnia 30.05.2018r.

INFORMACJA O ZELOZONYCH OFERTACH

Dot. zadania pn. : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem i pomieszczeniami przynaleznymi na terenie Szkoly Podstawowej w Slowiku przy ul. Podlaskiej 4,
gmina Poczesna

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych informuje, ze:

1. Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie w/w zamdwienia kwote : 32 184 z1 brutto.

2. W ustalonym terminie zostaty ztoZone nastepujace oferty:

f;le[:t;r Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

1. VITARO Sp. z 0..0 00-116 Warszawa, ul. Swietokrzyska 30/63

2 Przedsigbiorstwo Projektowania i 97-400 Belchatéw, ul. Lecha i Marii Kaczynskich 14
Nadzoru ,,Jukon-Projekt

3 Projekt-Technika Sp. j 25-819 Kielce, ul. Skibinskiego 13

4 KOSZT-BUD Dariusz Majer 44-190 Knurow, ul. Dworcowa 10/3

8 Modro Architekei Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Pauliniska 1/1

6 SIERGIEJ Studio Architektury 50-559 Wroctaw, ul. Puszczykowska 11/1
Grzegorz Siergicj

7 AMAYA ARCHITEKCI Bartosz 40-115 Katowice, ul. Baildona 24¢/10
Majewski

8 Miastoprojekt Czgstochowa Sp. z 0.0 42-200 Czestochowa, ul. Szymanowskiego 15

9 Silesia Architekei mgr inz. arch.. 40-55 Katowice, ul. Rolna 43¢
Radomir Bordziuk

10 NEON Wojciech Norberciak 42-202 Czestochowa, ul.Bor 180

11 BUDOWNICTWO Firma Doradczo- 39-340 Padew Narodowa, Wojkow 63
Inwestycyjna Jan Pluta

12 K.A.S.P. Studio Projektowe 61-397 Poznan, ul. Os. Rzeczypospolitej 3/97

13 F.H.U EURO-PROJEKT mgr inz. 42-200 Czestochowa, ul. F.okietka 13
tukasz Mirczak

14 PRO-POMIAR s.c. 42-202 Czegstochowa, ul. Legiondéw 59

3. W zlozonych ofertach zawarto nastepujace ceny, termin wykonania zaméwienia, okres gwarancji i
warunki platnosci:

Numer
oferty

Cena brutto [zl Termin
wykonania

Okres gwarancji [m-ce] Warunki
platnosci




zamowlienia

153 750,00

28.09.20180

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
dorgezenia faktury
, przelew

116 235,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
dorgczenia faktury
, przelew

78 351,00

28.09.2018

Z.godnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
dorgczenia faktury
, przelew

147 600,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
doreczenia faktury
, przelew

67 281,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
dorgczenia faktury
, przelew

116 850,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami STWZ

30 dni, od daty
doreczenia faktury
, przelew

119 00,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
dorgczenia faktury
, przelew

146 370,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami STWZ

30 dni, od daty
doreczenia faktury
, przelew

98 277,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
dorgczenia faktury
, przelew

10

129 150,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami STWZ

30 dni, od daty
doreczenia faktury
, przelew

11

83 025,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
doreczenia faktury
, przelew

12

85 485,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami STWZ

30 dni, od daty
doreczenia faktury
, przelew

13

91 000,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
dorgczenia faktury
, przelew

14

77 982,00

28.09.2018

Zgodnie z zapisami SIWZ

30 dni, od daty
dorgczenia faktury
, przelew

sy




