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ZAŁ. 2.1

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy ul. FABRYCZNEJ 

w m. Wrzosowa – Słowik, Gmina Poczesna

VI. Przebieg  sytuacyjny.

   Analiza uwarunkowań występujących w terenie objętym opracowaniem :

· szerokość istniejących linii rozgraniczających ,

· możliwość odprowadzenia wód opadowych,

· przekrój poprzeczny istn. jezdni i jej funkcja,

określiła, iż projektowane rozwiązania winny uwzględniać:

· poszerzenie przekroju poprzecznego istn. jezdni ,

· korektę przebiegu trasy ulicy przy wjeździe na teren G.P.Z  ZE Częstochowa,

· odwodnienie ulicy zmodernizowanym układem istniejącym rowów (melioracyjne bądź przydrożne)

Trasę  proj. ul. Fabrycznej wyznacza jej istniejący przebieg za wyjątkiem odcinka w km 0+275 do 0+375 , gdzie występuje nowy przebieg i składają się na nią 7 odc. prostych .

Załamania oznaczone punktami wyokrąglono łukami kołowymi:

· W3 , W4,  R = 100 , przechyłka  i = 4%, poszerzenie d = 2 x 0,30

· W5, R = 400, przekrój poprzeczny daszkowy jak na odc. prostym 

· W6, R = 225, przechyłka i = 2,5%, 

· W7, R = 100, przechyłka  i = 4%, poszerzenie d = 2 x 0,30

VII. Przekroje typowe.

Projektowany przekrój poprzeczny drogowy o parametrach:

· jezdnia szerokości 5,5 m, na nowym przebiegu lub którą uzyska się po poszerzeniu 
o 2,0 ÷ 0,0 m istn. nawierzchni bitumicznej . Szerokość istn. nawierzchni tłuczniowej zapewnia wykonanie nakładki bitumicznej o szer. 5,5 m.

-    obustronne pobocza utwardzone szer. 0,75 m

· remont nawierzchni istn. jezdni ul. Fabrycznej na odcinku od nowego jej przebiegu w km 0+375 do wjazdu na teren G.P.Z , Z.E Cz-wa z wykonaniem placu do zawracania. Wymiar placu 12,0 x 10,0 m.       

· remont istn. parkingu dla pojazdów osobowych przy obiekcie ZE . Stanowiska o wymiarach , szer. 2,5 m; dł. 6.0 ÷ 7,0 m

· wjazdy na posesję o standardowej szer. 3,5 m  po obu stronach jezdni wraz 
z uwzględnieniem istn. dróg zbiorczych. 

Skrzyżowanie projektowanej ulicy z ul. Ogrodową – proste, z ul. Spacerową – 
o rozdzielonym wlocie i wylocie ul. Fabrycznej.

Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne:

· początek opracowania do km 0+025,33 lewostronne 3÷2%

· od km 0+025,33 do km 0+239,74 prawostronne 2%

· na łukach o wierzchołkach;  W3 lewostronne 4%,  W4 prawostronne 4% , 
W6 prawostronne 2,5%,  W7 prawostronne 4%.   

VIII. Niweleta i odwodnienie.

Rozwiązanie wysokościowe dostosowano ściśle do rzędnych istniejącej drogi z zachowaniem wymaganych nakładek określonych w pkt. IX niniejszego opisu.

Spadek podłużny drogi występuje od początku opracowania do jego końca o wartościach 1,56 do 0,3%. Nie stosowano łuków pionowych z uwagi na małe wartości spadków niwelety.

Odwodnienie zaprojektowano z wykorzystaniem istniejących rowów melioracyjnych , rowów przydrożnych drogowych , projektowanych odcinków rowów przydrożnych .

W zakres opracowania włączono również remont istn. kanalizacji deszczowej :              

1. Remont istniejącej kanalizacji deszczowej  :

· rozbiórka i budowa nowych studzienek rewizyjnych w miejscach istniejących

· oczyszczenie rurociągu

· wykonanie ścianki czołowej wylotu kanalizacji do rowu melioracyjnego 

2. Rów melioracyjny:

a) prawostronny,

· przedłużenie istn. przepustu ø 0,60 przebiegającego poprzecznie przez ul. Ogrodową 

      z dobudową ścianki czołowej 

· wykonanie umocnienia dna rowu od ul. Ogrodowej do km 0+686 ul. Fabrycznej, betonowymi elementami prefabrykowanymi z oczyszczeniem i regulacją skarp 

· dobudowa obustronnych ścianek czołowych istn. przepustów na wjazdach do posesji o nr ewid. 348/3 , 351/1, 351/2, 108

b) lewostronny,

· pozostaje jak w stanie obecnym z oczyszczeniem dna i regulacją skarp oraz wykonaniem przepustu ze ściankami czołowymi pod projektowanym zjazdem na drogę zbiorczą do pól w km 0+927,8

3.  Rowy przydrożne:

a)  prawostronnie:

· wykonanie rowu od km 0+947,6 do 1+085,0  z przepustami pod wjazdami na  posesje o nr ewid. 103, 102, 101 

b)   lewostronnie:

· projektowany rów przy wjeździe na teren G.P.Z , Z.E Cz-wa, o długości 40,0 m wraz 
z przedłużeniem istniejącego przepustu ø 0,30 i dobudową ścianki czołowej ,

· budowa przepustu ø 0,40 ze ściankami czołowymi pod przebiegiem nowej trasy ul. Fabrycznej z włączeniem do istn. prawostronnego rowu melioracyjnego.

IX. Nawierzchnie.

Ustalenie kategorii ruchu zawarto w opracowaniu „Studium wykonalności inwestycji”, w oparciu o pomiar natężenia ruchu drogowego przeprowadzony w dn. 29.05.2004 r (sobota)
 w godz.10 – 16.  Jako dane pomocnicze wykorzystano pomiary natężenia ruchu na 
ul. Spacerowej przy przejeździe kolejowym wykonane przez U.G Poczesna w dn. 12.06.2002  (środa) w godz. 6 – 22. 

Perspektywiczne natężenie ruchu na ul. Fabrycznej określono jako KR2.

Nawierzchnia jezdni dla obciążenia ruchem KR2 i niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych podłoża:

a) poszerzenie:

· warstwa ścieralna, beton asfaltowy grub. 
5 cm

·       "       wiążąca,      "           "         grub. 
7 cm

· podbudowa, kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie , grub. w-wy 


20 cm

· w-wa odsączająca z piasku, grub. w-wy 
25 cm







____________

         





   H =   57 cm

Warunek mrozoodporności:


H = 0,55 x hz = 0,55 x 100 = 55 cm <  57 cm

jest zachowany

b) nakładka na istniejącej nawierzchni  bitumicznej:

·  warstwa ścieralna wraz z remontem istn. ubytków

       i zmianą spadku  poprzecznego 

       beton asfaltowy grub. 


od  4  do 12  cm

Grubość nakładki podano na rys. przekroju podłużnego.

c) nakładka na istniejącej nawierzchni  tłuczniowej:

·   warstwa ścieralna, beton asfaltowy grub. 
5 cm

·       "       wiążąca,      "           "           grub.   do 15cm

Grubość nakładki podano na rys. przekroju podłużnego.

Obrzeża jezdni zakończone odsadzkami . 

Utwardzone pobocze:

· kruszywo łamane grub. 15 cm,

Wjazdy na posesje:

· nawierzchnia z kruszywa łamanego grub. 15 cm

· w-wa odcinająca z piasku grub. 10 cm

Na proj. zieleńcach należy ułożyć w-wę grub. 10 cm z ziemi urodzajnej i jednokrotnie obsiać trawą,. Skarpy o pochyleniu 1:1 umocnić darniną.

X. Roboty ziemne.

Obliczono na podstawie rysunków przekrojów poprzecznych , a wyniki zestawiono w tabeli robót ziemnych.

Uzyskano  objętości robót ziemnych:

· wykopy 991,240 – rozbiórki  20,150 




=    971,090 m3
· nasypy 1919,520 – nakładki 521,593 – wjazdy na posesje 57,555  
=  1340,372 m3
Brakującą  ziemię w ilości   369,282  m3  należy dowieźć z odległości  5 km.              

XI. Zabezpieczenie istniejących uzbrojeń terenu.

Branżowo będzie polegało na:

1. kable energetyczne :

· przełożenie kabla energetycznego w.n od hm 0,2+11,5 na dł. 68,0 m oraz przedłużenie istn. rur ochronnych L = 2,5 m + 4,0 m  (właściciel C.H ,,Auchan” Poczesna) 

· założenie rur ochronnych typu „AROT” , na kablach w.n  poprzecznie przecinających drogę (właściciel Z.E. Cz-wa), km 0+250,0 ;   0+439,5 ; 1+124,5 ;     L = 7,0 ; 7,0 ; 15 m

2. kabel teletechniczny:

· założenie rury ochronnej typu „AROT” na kablu w km 1+061,0  L = 8,0 m  

3. gazociąg:

· założenie rury ochronnej stalowej ø 400  L = 12,0 m

XII. Organizacja ruchu.

Jest tematem oddzielnego opracowania i obejmuje projektowane oznakowanie pionowe 
i poziome po przebudowie ulicy .W części kosztowej ujęto wykonanie projektowanej organizacji ruchu.

XIII. Wyznaczenie w terenie.

Sytuacyjnie:

· wg punktów głównych osi ulicy dla których  określono współrzędne  geodezyjne,

a ich wykaz zamieszczono na rys. planu sytuacyjnego 

Wysokościowo:

· z reperów geodezyjnych oznaczonych na planie sytuacyjnym (początek i koniec opracowania) oraz roboczych założonych na trasie.

XIV. Uwagi.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zaleceń podanych w załączonych pismach 

i uzgodnieniach :

1. Opinii Nr 591/04 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dn. 26.09.2004 Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym 
w Częstochowie

2. Pismo „ENION” S.A Oddział w Częstochowie Rejon Energetyczny Częstochowa  

      Teren z dn. 28.09.2004 r Nr ZECz/RE4/PR4/RC/436/04









inż. Tadeusz Klimczak










