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W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 2008-04-23 1str.

PRZEBUDOWA JEZDNI I POBOCZY
ULICY FABRYCZNEJ W m. WRZOSOWA - SŁOWIK 
W KM 0+000 DO 0+573,81

Waluta: złoty

Lp Kod Nazwa JM Ilość Cena Wartość

Identyfikator kosztorysu: FABR_2008

Stawka robocizny:  

21 r-gBetoniarze -gr.II 146,3562

32 r-gBetoniarze -gr.III 8,0885

123 r-gBitumiarze -gr.II 268,0642

134 r-gBitumiarze -gr.III 8,9413

325 r-gBrukarze -gr.II 573,6185

336 r-gBrukarze -gr.III 32,8759

427 r-gCieśle -gr.II 39,8115

728 r-gElektromonterzy -gr.II 2,6281

929 r-gIzolarze -gr.II 8,1301

12310 r-gMalarze -gr.III 0,7656

20211 r-gMonterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 108,6144

20312 r-gMonterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 39,6880

29213 r-gMonterzy -gr.II 134,7828

29314 r-gMonterzy -gr.III 0,1836

36215 r-gOperatorzy -gr.II 35,9813

39116 r-gRobotnicy budowlani -gr.I 2 223,1328

39217 r-gRobotnicy budowlani -gr.II 825,1213

48218 r-gZbrojarze -gr.II 4,7347

48319 r-gZbrojarze -gr.III 0,9878

71220 r-gDarniarze -gr.II 1 384,1201

99921 r-gRobotnicy 1 389,4723

R a z e m   k o s z t o r y s 7 236,0990


