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0.1.  Oświadczenie o kompletności  opracowania   


        i  zespół projektowy



str. 1

0.2.  Zawartość projektu budowlanego

str. 2 - 3

1.0.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Wykaz pism. 
1.1. Decyzja Nr 6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Poczesna z dn. 04.08.2004  Nr 7331/CP-6/04

1.2. Decyzja Nr 9/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojewodę Śląskiego z dn. 12.08.2004  Nr RR-AB.II/IP/7045/5/04

1.3.  PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie  z dn. 17.06.2004 
 Nr IZDKd-507/53/04

1.4. PKP S.A Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 
w Katowicach z dn. 21.07.2004 Nr NZ8-2-2220/58/04

1.5. „PKP Energetyka” Sp. z o o Zakład Staropolski Częstochowa  z dn. 05.07.2004  Nr EZ 8b-2200-22/2004

1.6. „PKP Energetyka” Sp. z o o Zakład Staropolski Częstochowa  z dn. 22.09.2004   Nr EZ 8b-2200-42/2004

1.7. Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o o Zakład Telekomunikacji w Katowicach z dn. 17.06.2004  Nr LZTT1-508-1/191/2004   

1.8. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Katowicach Oddział w Częstochowie z dn. 25.06.2004 Nr IRM-444a/246/1156/04

1.9. Opinia Nr 591/04 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dn. 26.09.2004 Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Częstochowie

· uzgodnienie lokalizacji, plan sytuacyjny cz. I i  cz. II

1.10. „ENION” S.A Oddział w Częstochowie Rejon Energetyczny Częstochowa 

         Teren z dn. 28.09.2004 r Nr ZECz/RE4/PR4/RC/436/04

1.2. Część opisowa
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C. Zabezpieczenie kolidujących uzbrojeń
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V. Bilans terenu i linie rozgraniczające
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1.3 . Stan terenowo - prawny
:

-   wykaz działek do realizacji inwestycji i sąsiadujących    str.  
9 - 10

-   plan orientacyjny 



1:20 000

-   rys. nr 0. Plan sytuacyjny 


1:500,  stan istniejący, granice własności

0a.  cz. I  k.m 0+000,00 do 0+700,00 
1: 500

0b. cz. II k.m 0+700,00 do 1+127,79 
1: 500

1.4. Część rysunkowa

-  rys. nr 1. Plan sytuacyjny


1:500 – rozwiązania projektowe 

1a.  cz. I  k.m 0+000,00 do 0+700,00 
1: 500

1b. cz. II k.m 0+700,00 do 1+127,79 
1: 500

2.0.   PROJEKT BUDOWLANY
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2.2. Rysunki

 -    rys. nr 2. 


Przekrój podłużny


1: 100/1000  

· rys. Nr 3. 


Przekroje typowe


1:100

· rys. nr 4a. 


Przekroje poprzeczne cz.I

      



k.m 0+000,00 do 0+700,00

1: 100  

· rys. nr 4b. 


Przekroje poprzeczne cz.II

      



k.m 0+700,00 do 1+127,79

1: 100  

· rys. nr 5. 


Tabela robót ziemnych

· rys. nr.6 .


Tabela nakładek  

ZAŁ. 1 .2

CZĘŚĆ OPISOWA 

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy ul. FABRYCZNEJ 

w m. Wrzosowa – Słowik, Gmina Poczesna

I. Zakres opracowania.

   Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Fabrycznej na całym jej przebiegu pomiędzy miejscowościami Wrzosowa (od skrzyżowania z ul. Ogrodową) do miejscowości Słowik (do skrzyżowania z ul. Spacerową) w zakresie:

· poszerzenia istniejącego przekroju poprzecznego jezdni wraz z korektą przebiegu jej trasy w rejonie wjazdu do G.P.Z Zakładu Energetycznego Częstochowa,

· odwodnienia projektowanych nawierzchni ,

· dostosowania urządzeń istn. uzbrojeń terenu zlokalizowanych pod projektowanym układem drogowym 

Projektowane roboty technologicznie zawierają:

1.  Roboty przygotowawcze:

· częściowa rozbiórka istn. nawierzchni jezdni niewykorzystywanych w układzie projektowanym i przy zabezpieczeniu istn. uzbrojeń podziemnych oraz rozbiórka utwardzonych wjazdów na posesje,

· demontaż studzienek rewizyjnych na istn. kanalizacji deszczowej,

· wycinka drzew i krzewów,

2. Wykonanie robót ziemnych:

· zdjęcie humusu na istn. poboczu i terenie,

· wykopy  korytowe pod poszerzenia jezdni i utwardzone pobocza,

· nasypy pod koronę drogi przy jej nowym przebiegu ,

· wykopy pod odcinki proj. rowu,

· fragmentaryczna korekta istn. skarp rowu,

· wykopy pod proj. przepusty drogowe i zabezpieczenie uzbrojeń,

3. Nawierzchnię jezdni:

· budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniach

· wykonanie nakładki bitumicznej na istn. jezdniach bitumicznej i tłuczniowej 

4. Wykonanie poboczy i wjazdów na posesje :

· utwardzenie warstwą kruszywa łamanego 

5. Odwodnienie:

· oczyszczenie istn. rowu melioracyjnego z wymianą umocnienia dna prefabrykowanymi elementami, 

· budowa proj. przepustów ze ściankami czołowymi oraz przedłużeń istniejących,

· dobudowa ścianek czołowych do istn. przepustów wraz z ich oczyszczeniem,

6. Organizację ruchu docelową:

· oznakowanie poziome na skrzyżowaniach i przy ograniczeniu prędkości

· oznakowanie pionowe trasy ulicy, 

7. Roboty porządkowe

·  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

· humusowanie zieleńcy

· umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 , darniną

Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi  1128 m.

II. Podstawa opracowania.

Ogólna:

· umowa na wykonanie prac projektowych z dn. 14.06.2004 r,

· mapy sytuacyjno - wysokościowe 1:500 stanu istniejącego (wersja cyfrowa),

· inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespół projektowy,

Prawna:

· ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Fabrycznej wydane przez Wójta Gminy Poczesna i Wojewodę Śląskiego,

· "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie"

dz. U Nr 43 poz. 430,

Przesądzenia terenowe i inne:

· przebieg sytuacyjno -wysokościowy istniejącej drogi oraz możliwości odprowadzenia wód opadowych do odbiorników,

· istniejące linie rozgraniczające pasa drogowego,

· możliwość pozyskania przyległego terenu.  

III. Opis stanu istniejącego.   

Ul. Fabryczna objęta opracowaniem posiada przekrój drogowy:

1) km 0+000 do 0+600  

-  o jezdni bitumicznej szer. 3,5 ÷ 4,2 m, w stanie technicznym średnim, 
        (i złym  od km 0+480 )

-       obustronne pobocza ziemne szer. 1,0 – 2,7 m,

·   odwodnienie rowami melioracyjnymi, prawostronnym i obustronnymi od km 0+575, 

  oraz przydrożnym lewostronnym od km 0+315 do km 0+516     

Do drogi lewostronnie przylega ogrodzenie prywatnej posesji handlowo-usługowej (do km 0+243.5), na dalszym odcinku ogrodzony teren G.P.Z , Z.E Częstochowa z parkingiem przyległym do jezdni przy budynku administracyjnym obiektu oraz prawostronnie na początku odcinka ogrodzenia prywatnych posesji mieszkalnych (do km 0+125) , następnie pola bądź nieużytki rolne.

W pasie ulicy od początku opracowania do wjazdu na teren G.P.Z , Z.E Częstochowa występują uzbrojenia :

a)  w jej lewostronnej części (str. płn)

· kanalizacja deszczowa

· kabel energetyczny w.n

· projektowana kanalizacja sanitarna wg odrębnego opracowania uzgodnionego przez PZUDP opinią nr 581/04 

b) w jej prawostronnej części (str. płd), n.n i w.n 

· wodociąg

· kabel energetyczny n.n

· kabel energetyczny 

· napowietrzna linia n.n zasilająca przyległe budynki z oprawami oświetlenia ulicznego na słupach 

W w odcinek ulicy przecinają poprzecznie napowietrzne linie energetyczne w.n ,w km 0 +325 (2 linie),oraz 0+365 i 0+500  .

Szerokość w istniejących liniach rozgraniczających wynosi 12,0 – 20,0 m 

2) km 0+600 do 1+128 

-     o jezdni tłuczniowej  szer. 5,0 ÷ 6,0 m, (w stanie technicznym  średnim ) 

-     obustronne pobocza ziemne szer. 1,0 ÷ 2,5 m,

· odwodnienie obustronnymi rowami melioracyjnymi do km 0+948,5

· od km 0+948,5 brak urządzeń odwadniających,

· szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8,0 – 6,0 m (bez rowów), natomiast od km 0+940 do końca opracowania linie rozgraniczające ulicy występują na działce PKP

Do ulicy obustronnie przylegają pola bądź nieużytki rolne do km 0+980, na dalszym odcinku prawostronnie ogrodzenia prywatnych posesji mieszkalnych , lewostronnie torowisko PKP relacji Warszawa – Katowice.

W pasie ulicy w jej prawostronnej części (str. zach) przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową występują uzbrojenia :

· kabel telekomunikacyjny

· kabel energetyczny n.n

· wodociąg

oraz lewostronnie (str. wsch) wzdłuż torowiska kolejowego , kabel energetyczny PKP.

W w odcinek ulicy przecinają poprzecznie napowietrzne linie energetyczne w.n ,w km 0+818 
i 0+843 oraz gazociąg w km 0+731,5 .

Na podstawie wizji lokalnej w terenie warunki wodno - gruntowe podłoża uznano za niekorzystne i zaliczono do grupy G3.

IV. Rozwiązania projektowane.

A. Część drogowa.

Projektowany przekrój poprzeczny :

· jezdnia szerokości 5,5 m, na nowym przebiegu lub którą uzyska się po poszerzeniu 
o 2,0 ÷ 0,0 m istn. nawierzchni  

-    obustronne pobocza utwardzone szer. 0,75 m

· remont nawierzchni istn. jezdni ul. Fabrycznej na odcinku od nowego jej przebiegu do wjazdu na teren G.P.Z , Z.E Cz-wa z wykonaniem placu do zawracania       

·  remont istn. parkingu dla pojazdów osobowych przy obiekcie ZE 

· wjazdy na posesję o standardowej szer. 3,5 m  po obu stronach jezdni wraz 
z uwzględnieniem istn. dróg zbiorczych

B.   Odwodnienie:

Z wykorzystaniem istniejących rowów melioracyjnych i rowów przydrożnych drogowych oraz remontem istniejącej kanalizacji deszczowej :

1. Remont istniejącej kanalizacji deszczowej:

· rozbiórka i budowa nowych studzienek rewizyjnych w miejscach istniejących

· oczyszczenie rurociągu

· wykonanie ścianki czołowej wylotu kanalizacji do rowu melioracyjnego 

2. Rów melioracyjny:

· przedłużenie istn. przepustu ø 0,60 przebiegającego poprzecznie przez ul. Ogrodową 

      z dobudową ścianki czołowej 

· wykonanie umocnienia dna rowu od ul. Ogrodowej do km 0+686 ul. Fabrycznej, betonowymi elementami prefabrykowanymi

· dobudowa obustronnych ścianek czołowych istn. przepustów na wjazdach do posesji

3.  Rowy przydrożne:

a)   lewostronnie:

· projektowany rów przy wjeżdzie na teren G.P.Z , Z.E Cz-wa wraz z rozwiązaniem włączenia do rowu istniejącego

· budowa przepustu ø 0,40 pod przebiegiem nowej trasy ul. Fabrycznej

b)  prawostronnie:

· wykonanie rowu  z przepustami pod wjazdami na  posesje przed skrzyżowaniem z ul. Spacerową 

C.   Zabezpieczenie kolidujących uzbrojeń:

Branżowo będzie polegało na:

1. kable energetyczne :

· przełożenie kabla energetycznego w.n od hm 0,2+11,5 na dł. 68,0 m oraz przedłużenie istn. rur ochronnych  (właściciel C.H ,,Auchan” Poczesna) 

· założenie rur ochronnych typu „AROT” , na kablach n.n  poprzecznie przecinających drogę (właściciel Z.E. Cz-wa) 

2. kable teletechniczne:

· założenie rury ochronnej typu „AROT” na kablu przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową  

3. gazociąg:

· założenie rury ochronnej stalowej 

V. Bilans terenu i linie rozgraniczające.

Długość ulicy objętej opracowaniem 1127,79 m.

Powierzchnie:

· poszerzenia jezdni        

1 528,1 m2
· nakładki bitumiczne       

5 374,2 m2
· parking



  358,5 m2
· utwardzone pobocza

1 551,5 m2
· wjazdy na posesje


  383,7 m2
· umocnienie dna rowu

  686,0 m

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania przez Inwestora oświadczenia o prawie do dysponowania terenem  dla działek:  

· nr 293, władający Z.E Częstochowa S.A, ul. Armii Krajowej 5, 42-200 Częstochowa

· nr 350, właściciel Gap Ewa , ul. Brzezińska 6/1, 42-200 Częstochowa

· nr 274, władający Zakład Sieci Elektrycznej Częstochowa, 

· nr 275/8, władający Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach

Pozostałe działki stanowią własność Inwestora.

                                                                                           inż. Tadeusz Klimczak










