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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

. WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla budowy budynku Szkoty Podstawowej w Poczesnej przy
ul. Szkolnej 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow
robot.

Specyfikacjg objete sg nastepujgce roboty (kody CPV):

- 45262000-1 - Specjalne prace budowlane inne niz dekarskie.

- 45261000-4 - Wznoszenie oraz pozostate prace dotyczace ktadzenia dachow
I oktadzin dachowych.

- 45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

- 45233120-6 - Drogowe prace budowlane.

- 45300000-0 - Budowlane prace instalacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budynek - budowla, w ktérej za pomoca przegréd budowlanych wydzielone sg

pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na przechowywanie
SUrowcow.

1.4.2. Plomba budowlana - budynek wznoszony w zwartej zabudowie miedzy istniejgcymi juz
budynkami.

1.4.3. Kubatura - objeto$¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych.
W kubaturze uwzglednia sie réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kottownia itp.



1.4.4. Powierzchnia catkowita - tgczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona
po jego zarysach zewnetrznych ( z uwzglednieniem grubosci $cian).

1.4.5. Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku
ustalana na podstawie ich wymiaréw wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest
wysoko$¢ pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza sie 100%, 50% lub 0% powierzchni do
sumy koncowej.

1.4.6. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami

towarzyszacymi jak schody, tarasy itp.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robédt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcag i projektantem.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



1.4.14. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdot.

1.4.17. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

01.4.18. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.20. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;



e Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) 1 zostang przekazane
Wykonawcy,

e Wykonawcy;, wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w cate] dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
o Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania lub odtworzenia istniejgcych obiektow

(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.



Przed przystgpieniem do robét ( w przypadku zajecia pasa drogowego dla potrzeb placu
budowy ) Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie
w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowa,.

W przypadku braku koniecznosci wydzielenia placu budowy z istniejgcego pasa
drogowego wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw i sktadowisk,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal na terenie budowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymacC zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze
0 zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie
Zz nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancdéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wtasnoéci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdédw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.56.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywal postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnosé Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowal zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcyg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy Iub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
I niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiafu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wifasciwosci

techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztowej.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

uzyte do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢
i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatdw moga byC pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekdji,

e Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji roboét,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalenn w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedgcy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma bycé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaC sprzet
niesprawny.

Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do przyjetego
w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zatozony zakres i jakosé
wykonywanych robot

Wybrany sprzet nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | witasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia srodkow transportu w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres
i jakos¢ wykonywanych robét

Wybrane $rodki transportu nie mogg byé pdzniej zmieniane bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badarn materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposbb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢é i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
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e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegobtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaC zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosC sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot zgodnie
Z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik  projektu  bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢  udziatu
w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikédw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normag Iub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
o i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robat,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robat,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot.  Obmiary wykonanych robdt przeprowadza  sie
w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okres$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
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e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$C¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$s¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiordéw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.

PZJ,
e deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie
z ST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiardow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opfaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Il. CZ. ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla budowy budynku Szkoty Podstawowej w Poczesnej przy ul.
Szkolnej 1, dz. nr 110/4, 110/75 , k.m. 2.

2. Zakres robo6t budowlanych i zagospodarowania terenu.

o budowa nowego budynku Szkoty Podstawowej przy istn. sali gimnastycznej.
Ogodlna charakterystyka obiektow:

e Budynek Il kondygnacyjny z czescig lll kondygnacyjng, z dachem ptaskim
5° nie podpiwniczony.

e Zewnetrzne wymiary obiektu (zréznicowany rzut)
- szer. 12,17+21,68 m; dt. 81,73 m

e Pow. zabudowy:
- projektowana Szkota Podstawowa 1337,82 m?
- istn. sala gimnastyczna 296,50 m?

e Pow. uzytkowa

- projektowana Szkota Podstawowa 2500,90 m?

- istn. sala gimnastyczna 253,40 m?
e Kubatura

- projektowana Szkota Podstawowa 11870,01 m®

- istn. sala gimnastyczna 1400,00 m®

e Wysoko$¢ w Swietle pomieszczen:

-przyziemie:

szatnie 2,55 m;
hall wejsciowy 4,79 m
pozostate pom. 3,05 m
-1 pietro: 3,05 m
-1l pietro: 3,05m

e Wysoko$s¢ nad terenem:
- w poziomie $cianek attykowych:

e projektowana Szkota Podstawowa 7,25+-11,40 m

e istn. sala gimnastyczna 440 mi 7,25 m
- w poziomie okapu

e projektowana Szkota Podstawowa 5,80 +9,65 m

istn. sala gimnastyczna 3,80 mi 6,55 m
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o przebudowa zaplecza istniejgcej sali gimnastyczne]
o wykonanie drogi pozarowej (szer. 4 m) z chodnikiem (szer. 1 m) w postaci ciggu

pieszojezdnego, parkingdw ( 5 migjsc , w tym jedno dla niepetnosprawnych) oraz dojs¢
do budynku

W zwigzku z budowg nowej Szkoty Podstawowej boisko zostato czesciowo zabudowano.
Proponuje sie nowg lokalizacje za drogg pozarowg. Nawierzchnie zmieniono z asfaltowej
na poliuretanowa. Jako warstwe podbudowy zasadniczej mozna wykorzystaé
nawierzchnie asfaltowg istniejgcego boiska. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé
warstwe wierzchnia asfaltu na gteboko$¢ zapewniajgca uzyskanie min. Spadku dla
odprowadzenia wody deszczowej oraz zniwelowania lokalnych wybrzuszen i
nieréwnosci. Nastepnie nalezy wykona¢ nowg warstwg Scieralng z betonu asfaltowego,
stanowigca podtoze dla wierzchniej bezspoinowej warstwy elastycznej, uktadanej
maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego potgczonego z lepiszczem
poliuretanowym) gr. 10-15 mm. Gumowa nawierzchnia bedzie pokryta uktadang
maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku dwuskiadnikowego systemu
poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm, w kolorze
czerwono-bordowym (np. warstwy systemu CONIPUR SP firmy CONICA technik AG lub
inna o podobnych parametrach). Na warstwie EPDM zaktada sie naniesienie linii boisk
specjalistyczng farbg poliuretanowa. Opis dotyczy istn. boiska o pow. 1288 m?

Dla catej powierzchni nalezy przewidzie¢ utwardzong opaske, pozwalajgcg na tatwiejsze
utrzymanie obiektu w czystosci oraz zlikwidowanie mozliwosci zarastania krawedzi trawa.
Na terenie zielencow o pow. 1512 m? zastosowaé podbudowe o przekroju:

o piasek (pospdtka); zageszczony; grubosé warstwy: 10-15¢cm (zaleznie od
stabilnosci podtoza),

o kruszywo kamienne (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone; frakcja: O-
63mm grubos$é warstwy: 15-20cm (zaleznie od stabilnosci podtoza),

» dywanik asfaltobetonowy 4+3 cm (masa odttuszczona, Srednioziarnista)

e nachylenie nawierzchni 0,5-1%

o warstwa wierzchnia 10-15 mm — bezspoinowa warstwa elastyczna pokryta
natryskiem z granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm.
Dane konstrukcyjne
- wykonanie $cian zew. projektowanych - Sciany warstwowe o tagcznej grub. 49cm.
Warstwa konstrukcyjna: z pustaka ceramicznego szczelinowego ,U”
ZMS 26x20x23, ZMS 26x20x20, ZMS26x20x15 kl.15
Warstwa zewnetrzna licowa :
» z cegly kratowki K1 ZMS 25x12x6,5 kl.15 — dla elewacji tynkowanej od
zewnatrz tynkiem silikatowym
» zcegly klinkierowe] ZMB 25x12x6,5 kl.30
» Pomiedzy tymi warstwami ocieplenie ze styropianu PS-E FS M-15 gr.
10 cm oraz wetna mineralna 10 cm dla scian oddzielenia p.poz. (np.
Superrock wg Rockwool+ pustka powietrzna 2 cm
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Pustaki szczelinowe i cegta kratowka K1 murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej, cegta klinkierowa murowana na zaprawie do murowania i
spoinowania cegty klinkierowej. Zaprawa klasy min. M5.
Potgczenie warstw Sciany zewnetrznej za pomocg kotew drutowych typu LSA-W
ze stali nierdzewnej A4.
Dla $ciany zewnetrznej budynku przyjeto kotwe LSA-W 250/4/25 o wymiarach
25/225/4 mm o no$nosci 1,0 kKN , 5 szt. na 1m2 powierzchni sciany. Wzdtuz
otwordw , krawedzi i fug dylatacyjnych nalezy dodatkowo rozmiescié3 kotwy na
1 mb dtugosci muru.
Wykonanie $cian przydylatacyjnych z cegty ceramicznej ZMB 25x12x6,5
kl. 15MPa o grubosciach 25 cm (petna) i 38 cm (z przewodami kominowymi). Do
murowania tych scian uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Szczeliny
dylatacyjne pomiedzy tymi scianami wypetni¢ warstwg styropianu grubosci 5 cm.
Wykonanie scian konstrukcyjnych wewnetrznych: podtuzna i poprzeczne z cegly
ceramicznej petnej ZMB 25x12x6.5 o wymiarach 250x120x65 mm kl. 15 MPa
o grubosciach 25 cm (petne) i 38 cm ( z przewodami kominowymi) murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej kl. M2
Ocieplenie Scian istniejgcej sali gimnastycznej styropianem PS-E FS M-20 gr. 10
cm oraz wetng mineralng gr. 10 cm dla Scian oddzielenia p.poz. + tynk silikatowy
na siatce z wtdkna szklanego.
Wykonanie $cianek dziatowych z cegly dziurawki MW-5 o wymiarach 250x120x65
mm klasy 5. Do murowania $cianek o grubosci 12 cm stosowac zaprawe
cementowg kl.M5, a do Scianek gr 6.5 cm zaprawe cementowg kl. M10. W
zapleczu sali gimnastycznej nalezy usung¢ istniejgce $cianki dziatowe i wykonaé
nowe.
Wykonanie scian fundamentowych: zewnetrznych i wewnetrznych murowanych
z bloczkoéw betonowych tzw. betonitow kl. B15 wg BN — 86/674 —12 na zaprawie
cementowej klasy M10, grubos$c¢ scian 25 cm.
Wykonanie fragmentdéw $cian z przewodami kominowymi z cegty ceramicznej
petnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5
Wykonanie podciggdw: szerokosé 25 cm ,wysokos$¢ zroznicowana w zaleznosci od
obcigzenia i rozpietosci. Zbrojenie wg. rysunkdw konstrukcyjnych - stal kl. A-1ll
(34GS) , strzemiona @6 stal kl. A-0( St0S-b ) . Beton zalewowy zwirowy klasy
B20.
Wykonanie klatek schodowych dwubiegowych, o konstrukcji ptytowo —zebrowej,
wylewanych z betonu zwirowego kl. B20 . Spoczniki w postaci ptyt zelbetowych
gr. 12 opartych na $cianach wewnetrznych, ptyty biegowe gr. 12 cm oparte na
belkach spocznikowych zelbetowych wylewanych na budowie. Zbrojenie ptyt
biegowych @10 co 12 cm ze stali kl. A-lll (34GS),prety rozdzielcze & 6 co 30 cm
ze stali kl. A-0 (St0S-b).Belki spocznikowe 20/30 cm zbrojone pretami & 12 ze stali
kl. A-1ll (34GS) strzemiona &6 co 15 ze stali kl. A-0(St0S-b).
Wykonanie daszkdéw nad wejsciami w postaci ptyt zelbetowych gr.12 cm
wylewanych na budowie, opartych na scianach zewnetrznych. Zbrojenie ptyt
pretami ze stali A-lll (34GS), 12 co 10 cm, co drugi pret odgiety. Zbrojenie
rozdzielcze @ 6 co 25 cm- stal kl. A-0 (St0S-b). Beton klasy B20.
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Wykonanie nadprozy: nad otworami drzwiowymi

a. w Scianach wewetrznych belki L19 typu D (do 1,5m rozpieto$ci) lub N
(w Scianach wewnetrznych grubosci 25 cm (nadproza drzwiowe) po
2 belki odmiany ,D” lub ,N”). Minimalne oparcie belek na murze
wynoszgce po 9 cm na podpore.

b. w Scianach zewnetrznych nad otworami okiennymi - nadproza
wieloprzestowe, zelbetowe wylewane na budowie oparte na Scianie lub
filarkach zelbetowych wylewanych na budowie. Przekrdj nadprozy
25/44 cm, zbrojenie stalg kl. A-11l (34GS)i A-0(St0S-b). Beton kl. B20

wykonanie filarkbw miedzyokiennych: zelbetowe wylewane na budowie o
przekroju 25/36 cm. Zbrojenie - 4 prety @14 kl. A-lll (34GS), strzemiona & 6 co 20
i 10 cm kI.A-0O (St0S-B). Beton klasy B20. Dla umozliwienia potgczenia warstwy
zewnetrznej $ciany z rdzeniem zelbetowym nalezy osadzi¢ w nim szyny
umozliwiajgce osadzenie kotew. Zbrojenie rdzeni nalezy potgczy¢ ze zbrojeniem
wypuszczonym z taw fundamentowych lub z wienca wg projektu.

wykonanie trzonéw kominowych - z cegty ceramicznej petnej ZMB 25x12x6,5 K.
15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5, ponad dachem z cegty
klinkierowej cieniowanej, w wypadku kanatow spalinowych nalezy zastosowac
wktad ze stali nierdzewne.

wykonanie fundamentéw:

posadowienie bezposrednie obiektu za pomoca taw i stdép fundamentowych
wykonanych z betonu kl. min. B20 i zbrojonych stalg zebrowanag kl. Alll, gat. 34GS
i gtadka kl. A-O, gat. St0S-b. tawy zbroi¢ poprzecznie i podtuznie. Prety
obwodowe 4 & 12 — 34GS taczone drutem wigzatkowym na zaktad dtugosci min.
50 $rednic - D lub spawane spoing pachwinowg grubosci a = 5 mm jednostronng
dtugosci 12 cm wzglednie dwustronng dtugosci 6 cm. Pod tawami i stopami
fundamentowymi utozy¢ warstwe , chudego betonu” kl. B10 grubosci 5 + 10 cm.
Zbrojenie stdép fundamentowych dotem krzyzowo @12 — 34GS co 20 cm. Ze stép
fundamentowych pod rdzenie i filary zelbetowe wypusci¢ po 4314 — 34GS do ich
kotwienia. Fundamenty przed obsypaniem gruntem izolowaé 2 — krotnie
roztworem asfaltowym na zimno. Z taw wypusci¢ bednarke ocynkowang o
przekroju 4 x 25 mm przyspawang do zbrojenia podtuznego taw, przeznaczong do
uziemienia instalacji elektrycznej i odgromowe;.

Wykopy pod fundamenty — wykop szerekprzestrzenny z wybraniem gruntu
nasypowego nienosnego. Chroni¢ podtoze gruntowe przed nawodnieniem tj.
uniemozliwi¢ sptyw wody opadowej z terenu bezposrednio do wykopu. Podtoze
gruntowe bezposrednio po odkryciu ostoni¢ warstwg chudego betonu. Podtoze
gruntowe i fundamenty chroni¢ w okresie zimowym przez obsypanie warstwg
gruntu grubosci minimum 80 cm.

Wykonac¢ dach drewniany, jednospadowy. Konstrukcja krokwiowo — ptatwiowa
zabezpieczona przed dziataniem ognia oraz grzybow i owaddw preparatem
Fobos M-2. Krokwie z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy K270 przekroju
8x16 cm co okoto 0,7 do 1,0 m, oparte na $ciankach stolcowych i murtatach,
lezacych na wiencu stropu nad ostatnig kondygnacja. Murtaty koniecznie kotwi¢ do
wiencow stropu poddasza srubami M16 w rozstawie co koto 2,0 m.
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Dach ocieplony wetng mineralng miekkg grub. 20,0 cm utozong na stropie,
np. Rockmin wg Rockwool . Pod wetng znajduje sie paroizolacja — folia ,
np. Alubar wg Tegola.

4. Prace wykonczeniowe
A) Wykonczenie wewnetrzne

- wykonanie tynkow wewnetrznych - wapienno-cementowe, rodz. lll gipsowane
na elementach murowanych; do wys. gérnej krawedzi drzwi nad posadzkg
powierzchnie zmywalne — tynk mozaikowy, drobnoziarnisty, np. Roccolit Sto.

- malowanie $cian i sufitdw farbg emulsyjng;

- obtozenie Scian w sanitariatach, natryskach, tazienkach, kottowni oraz w
gabinecie lekarskim (wokdt umywalki) ptytkami ceramicznymi do petnegj
wysokos$ci pomieszczen, np. Carofrance Createch 20X20 cm.

- zamurowanie oraz wykucie czesci otwordw w zapleczu sali gimnastycznej;

- zamontowanie boksow szatniowych — elementy cynkowane ogniowo w wykonane
z siatki osadzonej w trwatej ramie samonos$nej kotwione do podtogi oraz do sufitu.
W skiad elementdédw wchodzg réwniez drzwi ze stabilnej ramy zaopatrzonej w
zamek i zawiasy.

- zamontowanie drzwi wewnetrznych - drewniane w oscieznicy metalowej gr.

1,5 mm np. PORTA wyktadane na $ciang, w pom. higieniczno-sanitarnych
PCV oraz w pom. porzadkowych (drzwi drewniane) z otworami nawiewnymi

u dotu drzwi, drzwi w korytarzach aluminiowe przeszklone RAL 3013,

w kottowni aluminiowe petne El 30— kolor RAL 3013, drzwi p.pozarowe El 30
z samozamykaczem elektromagnetycznym — aluminiowe profilowe przeszklone
np. Sapa System, kolor RAL 3013,

- zamontowanie okien - naswietli miedzy salami lekcyjnymi a korytarzem oraz
w pom. woznego — okna PCV, podwdjna szyba zespolona, kolor RAL 3013

- zamontowanie okna ,podawczego” w pom. woznego — PCV, podwdjna szyba
zespolona,

- wykonanie posadzek i podtdg oraz podtozy:

- komunikacja, hall, sanitariaty, zaplecza, gab. lekarski, aneks
socjalny, ksero i magazyn, szatnie, aneks dla gosci:
ptytki gresowe o ulepszonej strukturze (klasa Mohs'a 6 + 7-
sanitariaty, natryski - ptytki gresowe R9— R11, w sanitariacie
dla niepetnosprawnych ptytki gresowe antyposlizgowe), np. Keope,

- schody zew. -ptytki gresowe mrozoodporne antyposlizgowe, np.
Keope;

- sale lekcyjne, $wietlica, biblioteka, czytelnia, sala do gimnastyki
korekcyjnej - wykfadzina podtogowa PCV gr. 2 mm, $cieralnosé
</= 0,15 mm Grupa P, np. Primo Plus wg Tarkett;

- sala komputerowa, centrum multimedialne —przewodzaca wyktadzina
PCV homogeniczna posiadajgca zabezpieczenie w postaci
przewodzgcego poliuretanu gr. 2 mm.

Opér przewodzacy 10* +10° Ohma, np. Toro El wg Tarkett,
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- pokdj nauczycielski, gabinety dyrektorow, sekretariat, pok. do
rozmow z rodzicami, pok. nauczyciela wf, pom. woznego — panele
podtogowe HDF, klejone;

Warstwy podtogowe nad gruntem:

* posadzka

»  wylewka — gtadz cementowa grub. 4 cm zbrojona pretami @ 3 mm ,oczka
15X15 cm

» folia PCV

» styropian twardy PS-E FS M-20 grub. 8 cm

» izolacja wodoszczelna 2x papa lub specjalistyczne folie izolacyjne

» chudy beton grub. 10 cm

= gruzi15cm

piasek ubity warstwami na mokro grub. 15 cm

Warstwy podtogowe miedzy kondygnacjami:

* posadzka

»  wylewka — gtadz cementowa grub. 4 cm zbrojona pretami @ 3 mm ,oczka
15X15 cm

» folia PCV

» izolacja akustyczna PS-E FS M-20 grub. 3 cm

» strop Akermana grub. 24 cm

tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

zamontowanie sufitow podwieszonych - (w korytarzach — komunikacji) -
mineralne na konstrukcji aluminiowej 30x30 cm, akustyczne, p.pozarowe, np.
Armstrong lub Rockfon, alternatywnie ptyty gips-karton na stelazu satlowym.

W przypadku sanitariatéw i tazienek ptyty gipsowe wodoodporne;
zamontowanie parapetéw - typowych gr. 4 =5 cm, z tworzywa laminat.
wykonanie i zamontowanie balustrady (klatka schodowa) —stal nierdzewna, np. wg
systemu Alko,

konstrukcija: pochwyt — rura @ 48, stupki — rura @ 42, taczone ze sobg za pomocg
preta dystansowego @ 12 poprzez spawanie

wypetnienie: blacha perforowana aluminiowa grub. 3,0 mm, otwory okragte — uktad
60° Rv 69, kolor RAL 3013

mocowanie do podtoza gérne: stupki konstrukcyjne osadzi¢ w otworach
wykonanych wiertnicg diamentowa. Wolng przestrzen w otworze wypetni¢ kotwg
chemiczng np. klejem HILTI. Osadzenie stupkdéw w podtozu zamaskowaé
rozetkami.

Wysokos$¢ balustrady 1,1 m.

wykonanie i zamontowanie klamer — stalowych prowadzgcych do wytazu na dach
w pom. porzgdkowym oraz w zapleczu.

Szerokos$¢ klamer powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstep miedzy
szczeblami nie moze by¢ wiekszy niz 0,3m.
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Odlegto$¢ klamry od Sciany badz innej konstrukcji, do ktorej sg umocowane, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,15 m. Na podstawie rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w  sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002
r.)z pézn. zmianami (Dz.U.nr 109, poz. 1156 z dnia 07.04.2004 r.),

- Rury instalacji wod.-kan. i c.o. nalezy ukry¢ w bruzdach lub obudowac

B) Wykonczenie zewnetrzne

- wykonanie cokotdw z cegty klinkierowej elewacyjnej gr. 6 cm oraz z ptytek
elewacyjnych klinkierowych (sala gimnastyczna), np. Kosmo wg Terca;

- wykonanie tynkéw na elementach murowanych: tynk cementowo-wapienny +
grunt np. StoPrim Micro + powtoka posrednia np. StoPrep Miral + tynk silikatowy
np. 32113 wg Sto + farba silikatowa np. 32113 wg. Sto lub réwnorzedne, oraz
cegta klinkierowa i ptytki klinkierowe np. Kosmo wg Terca, kolorystyka — patrz
elewacje; Sala gimnastyczna — tynk silikatowy , np. 32113 wg Sto na siatce z
widkna szklanego. Tynki kat. Ill, kolorystyka — patrz elewacje;

- zamontowanie okien - PCV z mikrowentylacja, szyby zespolone, , podwojnie
szklone, wspotczynnik K dla okien K =22 W/im?K, dla szyb K= 1,0 W/m?.K.
W kazdym oknie montowacC regulowane nawiewniki okienne zamontowane w
gornej czesci ramy okiennej, w kazdym gérnym polu okna;

W sali gimnastycznej nalezy wymieni¢ 2 okna na nowe okna p.poz EI60 oraz
jedno ze wzgledu zamontowania drzwi.

- zamontowanie systemu fasadowego (hall gtdwny) — system aluminiowy z
zastosowaniem szkta termoizolacyjnego, szkio potrefleksyjne, podwdjne szyby
zespolone, szkto P4 np. system fasadowy Thermo 50 SFB4150 wg ,Sapa
System”, kolor RAL 3013,

- zamontowanie pustakow szklanych — pustaki 190x190x80 mm E60, w zapleczu
sali gimnastycznej nalezy zamontowac w istniejgcych otworach okiennych po
uprzednim zdemontowaniu okien

- zamontowanie drzwi wejsciowych - aluminiowe, przeszklone, szyby
potrefleksyjne, szkto P4, np. Sapa System. W sali gimnastycznej aluminiowe
petne ocieplone,

- zamontowanie drzwi do kottowni — aluminiowe petne ocieplone, kolor RAL 3013;

- wykonanie i zamontowanie balustrady (schody zewn. i pochylnia) — patrz
balustrada — wykonczenie wewnetrzne. Wys. 1,1 m —schody, dla pochylni dla
niepetnosprawnych porecze na wys. 0,75 m oraz 0,90 m

- wykonanie i zamontowanie parapetow zewnetrznych — aluminiowe powlekane
RAL 8011

- wykonanie i zamontowanie obrébek blacharskich - z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowa powlekanej, RAL 8011;

- zamontowanie rynien i rur spustowych - PCV, np. Marley, kolor RAL 8011,
Srednice rynien i rur spustowych -patrz rysunki; rynny oraz rury spustowe sali
gimnastycznej nalezy wymieni¢ na nowe.
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- utozenie pokrycia dachowego - dwuwarstwowo papg termozgrzewalng np.
Tegola kolor Rosso.

Papa podktadowa o wysokim punkcie migknienia Gemini FC gr. 4mm, oraz papa
wierzchniego krycia Gemini FC GR z posypka, kolor Rosso.

Na sali gimnastycznej nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie i utozy¢é nowe w
postaci papy termozgrzewalnej (dwuwarstwowo).

- zamontowanie podniebienia okapow - boazeria PCV;

- wykonanie i zamontowanie oston dachu - blacha perforowana aluminiowa
gr. 3,0 mm, RAL 3013. Otwory okragte - uktad 60° RV 6-9. Przeswit wzgledny
P = 40,4 %, np. Perfopol.

Blacha zamocowana do konstrukcji z rur prostokgtnych 60x40x3 mm oraz
60x60x3 mm (wspornik). Rury — stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
RAL 3013. Rozstaw osiowy wspornikow - patrz rysunki, wys.100 cm, wygieta o
prom. zew.90 cm. Ostona 1 — dt. 1873 cm, ostona 2 — 3673 cm, ostona 3 -2x 220
cm, ostona 4 — 2473 cm, ostona 5 — 595 cm, ostona 6 — 545 cm.

- zamontowanie wentylatorow oddymiajgcych - DVV 400D4 4-biegunowy oraz
DVV 560 D4 4-biegunowy. Pod wentylatorami nalezy wykonac $cianki zelbetowe
gr. 8 cm ocieplone wetng mineralng gr. 10 cm

- zamontowanie wtazéw dachowych o wym. 90x90 cm, wyjscie na dach za pomocg
klamer stalowych, wtazy dachowe znajdujg sie w pom. porzadkowym na | pietrze
oraz w zapleczu n Il pietrze,

- wykonanie daszkdw nad wejsciami — w konstrukcji drewnianej kryte papg
termozgrzewalna.

- wykonanie i zamontowanie klamer stalowych, umozliwiajgcych przejscie miedzy
dachami, alternatywnie zamontowanie drabin stalowych.

C) Wyposazenie

- Wyposazenie sanitariatow, zaplecza sal lekcyjnych, gab. lekarski, - w
urzadzenia i armature ogolnodostepng w sieci handlowej np. Koto; Sanitariaty
dla niepetnosprawnych wyposazone w armature i urzgdzenia oraz uchwyty
dostosowane do potrzeb niepetnosprawnych, np. Koto lub Mako. Umywalnie przy
sali gimnastycznej wyposazone dodatkowo w brodziki natryskowe oraz wanny do
myci n6g, np. Koto.

- Wyposazenie szatni w pom. socjalnym - typowe szafki ubraniowe,
zlewozmywak oraz umywalka.

- Wyposazenie szatni dla ucznidéw — tawki drewniane, haki do wieszania ubran.

- Sale lekcyjne i komputerowe — tawki, krzesta, tablice itp.

5. Wykaz norm.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
roku),
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PN-71/B-02380 - Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN607:1999 - Rynny dachowe i elementy PCV. Definicje, wymagania i
badania.
PN—62/B-03256 - Koordynacje wymiarowe w budownictwie. Tolerancja

wymiaréw elementéw budowlanych z betonow.
Instrukcja ITB Nr 222 — Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian
dziatowych w budownictwie ogélnym.

PN-70/B-20200 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/P-50520 - Tektura budowlana do wyrobu papy.

PN-EN87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia powierzchni wg skali

PN-EN101:1994

Mohs’a.

PN-B-12055 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne
modularne.

PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-90/B-14501
PN-79/B-06711
PN-65/B- 14503
PN-68/B- 10020

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Wapno suchogaszone do celéw budowlanych.

Cement Portlandzki

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

BN-84/6755-08 - Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z
wetny mineralne;.

PN-EN-ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Op6r
cieplny i wspotczynnik przenikania.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej. Wymagania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B- 30302
PN- 74/B-3000
PN- B-03264

UWAGA! Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz niezbedne atesty higieniczne i sanitarne.

Prace powinny byc¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami
regulujgcymi te zasady, tj. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw BHP (DZ.U. nr 169 poz.
1650).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

lll. CZ. DROGOWA
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1. PROJEKT PRZEWIDUJE WYKONANIE: (ZAKRES ROBOT)

1) Wykonanie nowego ciggu pieszo-jezdnego po wschodniej i potudniowej stronie
projektowanego budynku, w skiad ktérego wchodzi pas jezdni (drogi przeciwpozarowe;j
wewnetrznej) szer. 4,0m oraz cigg komunikacji pieszej — chodnik szer. 1,0m,
okraweznikowany kraweznikiem 15x30cm. Uktad wg planu sytuacyjnego.

Powierzchnia ciagu pieszo-jezdnego wynosi 852,43 m?, w tym:
- powierzchnia drogi o nawierzchni z kostki szarej - 686,89 m2
- powierzchnia ciggu pieszego o nawierzchni z kostki czerwonej - 165,54 m?

2) Wykonanie chodnikéw — doj$¢ do budynku o zmiennej szerokosci obramowanych
obrzezem 8x30cm. Powierzchnia chodnikdéw — 174,63 m?

3) Wykonanie opaski wokoét budynku szer. 0,5m o warstwach jak chodnik obramowanej od
strony trawnika obrzezem zatopionym 8x30cm o powierzchni 113,0m?,

4) Przewiduje sie wykonanie 4szt. stanowisk parkingowych gtebokosci 5,0m i szerokosci po
2,30m oraz jedno stanowisko gtebokosci 5,0m i szer. 3,6m dla osoby niepetnosprawne;.
Powierzchnia parkingéw 73,85 m?

2. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Wykonanie robét rozbiérkowych obejmuje:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej i podbudowy boiska pod proj. droge
- wywiezienie gruzu.

- rozbidrka nawierzchni gruntowych

Warstwy istniejgce rozebrac za pomocg zrywarki oraz przy pomocy miotdéw
pneumatycznych.

Rozbi6rka nawierzchni gruntowej — koparki. Zatadunek ziemi przy pomocy tadowarki.
Materiaty pochodzace z rozbidrki sg wtasnoscig zamawiajgcego i bedg odwiezione
na sktadowisko wskazane przez inspektora nadzoru.

Materiaty rozbidérkowe z warstwy bitumicznej nie powinny byé mieszane z innymi
materiatami rozbiérkowymi.

Oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym powinno by¢é zgodne

z Instrukcjg stanowigcg zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r. z
pozniejszymi zmianami.

3. WYKONANIE WYKOPOW

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzone bedag recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem wykonania wykopdw nalezy zdjgc

i zmagazynowac warstwe ziemi urodzajnej.
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Transport gruntu odbywacé sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu, na
odktad w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno
by¢ wieksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze réznié sie od
projektowanych pochylen wiecej jak o 10 %. Powierzchnie skarp nie mogg miec
wiekszych wklesnie¢ jak 10 cm.

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane
BN-72/8932-01 - Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
PN-70/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze
4. WYKONANIE NASYPOW
Materiatami stosowanymi do nasypdow bedg grunty z wykopow.

Przydatno$¢ materiatdw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujgcych
badan:

- uziarnienie odpowiadajace normie PN-86/B-02480

- wskaznik réznoziarnistosci > 5

- wskaznik piaskowy > 35

- wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe

Kwalifikacja gruntu nastgpi w oparciu o:

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
BN-75-8931-03 - Pobieranie probek gruntu

BN-76/8950-03 - Obliczenie wspdtczynnika filtracji

Wyniki badan gruntu powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Do wykonania nasypdw bedzie wykorzystany nastepujacy sprzet:
- koparka wieloczynnosciowa

- spycharka na podwoziu ogumionym

- szybko uderzajgce ubijaki la nasypow 20 +40 cm

- ptyty wibracyjne lekkie dla nasypédw 20 +40 cm

- ptyty wibracyjne ciezkie dla nasypow 30 +60 cm

Grunty z wykopdw nieprzydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ odwiezione
na odktad.

Przed przystgpieniem do wykonania nasypéw nalezy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze i zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej.
Bardzo wazng sprawg jest nalezyte zageszczenie nasypow.
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Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych,
zalegajgcych w goérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od

powierzchni terenu. Jezeli wskaznik ten jest mniejszy od okresSlenia w ponizszej
tabeli, nalezy podtoze dogesci¢ tak aby osiggng¢é wymagane wartosci.
Minimalne wartoéci Is dla:

Nasypy

Autostrady i drogi

Inne drogi

Ruch ciezki i bardzo

Ruch mniejszy od

o wysokosci ekspresowe ciezki ciezkiego
Do 2 metrow 1,0 0,97 0,95
Ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy:

- grunty o réznorodnych wiasciwosciach uktadaé warstwami jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu,

- gorng warstwe nasypu o0 grubosci co najmniej 0,5 m wykonaé z materiatu
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K > 8 m/dobe.

Szeroko$¢ korony nie powinna sie rézni¢ od szerokosci projektowanej, wiecej niz
o 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypdw nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen
wiece] niz o 10 %. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wklesnie¢ wiekszych niz
10 cm.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach podaje norma BN-77/8931-
12 i powinien on wynosi¢:

- w goérnej warstwie o grubosci 1,2 m > 1,00 m

- w nizej lezacych warstwach > 0,97

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byC¢ zblizona do
optymalnej. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza od 0,8 wilgotnosci optymalnej,
nalezy zageszczang warstwe polewaC woda. Gdy wilgotno$é jest wieksza niz 1,1
wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy przesuszyé w sposob naturalny lub przez
dodanie wapna palonego. Wilgotno$¢ optymalna gruntu i jego gesto$¢ nalezy
okre$li¢ wg normy PN-88/B-04481.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazddw
maszyny zageszczajacej nalezy okresli¢é doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu
i typu maszyn.

Rozscielone warstwy gruntu zageszcza sie poczynajgc od krawedzi nasypu

w kierunku osi drogi.
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Orientacyjne grubos$ci warstw zageszczanego gruntu w nasypie:

- przy stosowaniu szybko uderzajgcych ubijakédw 20 +40 cm
- przy zageszczaniu ptytami wibracyjnymi lekkimi 20 +40 cm
- przy zageszczaniu ptytami wibracyjnymi ciezkimi 30 + 60 cm

Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzega¢ zasade, aby wykonana byta
réwnomiernie warstwami grubosci okoto 10 cm i zageszczona starannie do
wskaznika 1,0 (wg BN-72/8932-1). Grunt zasypki powinien byé niewysadzinowy,
mozliwie jednolity o grubosci ziaren nie przekraczajgcej srednice 30 mm.

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe

BN-75/8931-03 - Pobieranie probek gruntu

BN-76/8950-03 - Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntdw niespoistych
PN-70/B-06050 - Roboty zimne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

5. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z odwodnieniem i urzgdzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

W wykonanym korycie nie moze odbywaé sie ruch budowlany niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Do wykonania koryta nalezy stosowacé réwniarke lub spycharke uniwersalna.
Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie projektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz rzedne projektowane.

Jezeli wystepujg zanizenia poziomu w podiozu, nalezy podioze spulchnié, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w
ilodci niezbednej dla uzyskania wymaganych rzednych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wtasciwego wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza nie wymagajg wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3 +4 przejsciami Sredniego walca stalowego.

Zageszczanie podtoza nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora, zgodnie z
normg PN-88/B-04481 (metoda | lub II).

Wskaznik zageszczenia podaje norma BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢
wskaznika zageszczenia podano w ponizszej tabeli.
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Minimalna wartos$¢ Is

Ruch ciezki i bardzo | Ruch mniejszy od
Strefa korpusu ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 +50 cm 1,00 0,97

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej wiecej niz 20 %.

Jezeli po wykonaniu profilowania i zageszczenia podtoza nastgpi przerwa

w robotach i wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstwy
nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym nawilgoceniem
np. przez roztozenie folii. Jezeli podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Przepisy zwigzane:

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntu

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu

6. WARSTWA ODSACZAJACA

Materialty na warstwe odsgczajgcg powinny zapewnié nie przenikanie gruntu
podtoza do warstwy podbudowy, tj. spetniac warunek:

415 <5
d85
w ktérym d15 - wymiar ziarna warstwy zabezpieczanej przed przenikaniem

odpowiadajgcy na krzywej sktadu ziarnowego 15 % zawartosci
d85 - wymiar ziarna podtoza gruntowego lub materiatu ziarnistego
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warstwy zabezpieczajgcej przed przenikaniem odpowiadajgcy na
krzywej sktadu ziarnistego 85 % zawartosci.

Do profilowania podioza i utozenia warstw nalezy stosowacC rowniarki samojezdne
I spycharki gagsiennicowe. Natomiast do zageszczenia walec gtadki, walec
wibracyjny i ptyte wibracyjna.

Warstwe odsaczajgcg nalezy utozyé i zagesci¢ w jednej warstwie, a wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Wilgotno$¢ materiatu zageszczane] warstwy powinna miesci¢ sie w przedziale
0,8 + 1,2 wilgotnosci optymalne;j.

Przepisy zwigzane:

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-72/8932-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika
zageszczenia

IDDIM - Wykonanie i odbiér robét ziemnych

7. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Oczyszczenie i skrapianie warstw konstrukcji nawierzchni obejmuije:

- reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych do 10 cm,

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych do 15 cm.
Oczyszczenie nawierzchni polega na recznym usunieciu zanieczyszczen nie
zwigzanych z materiatem podbudowy (kurz, btoto, odpadki organiczne) oraz
luznego materiatu podbudowy.

- Skropienie podbudowy - mechaniczne, kontrolowane naniesienie warstwy emulsji
asfaltowej na oczyszczong podbudowe. Materiatem stosowanym do skropienia
jest emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 50 % -
wg BN-71/6771-02 masy bitumiczne.

Podstawowe wymagania emulsiji:
- zawartos¢ asfaltu 50 % +2 %
- lepko$é wg Englera w temp. 20° C > 3

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej czas skladowania nie powinien
przekracza¢ 3 miesiecy od daty produkcji, przy temperaturze nie nizszej niz 3°C.

Przy wykonywaniu robdt wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- cysterny samochodowe lub samochody do przewozenia emulsji w beczkach,
- skrapiarka mechaniczna o kontrolowanym wydatku lepiszcza,

- szczotki lub kompresor.
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Powierzchnia podtoza, przed utozeniem kazdej warstwy, powinna by¢ oczyszczona
z luznego kruszywa i pytu, przy uzyciu szczotki lub kompresora. Powierzchnia
przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Skrapianie powierzchni niebitumicznej przewiduje sie przy uzyciu specjalnego
lepiszcza bitumicznego z dodatkiem $rodkdw zapewniajgcych podwyzszong
przyczepno$¢ miedzywarstwowg (np. Haftkleber K produkcji VAT z Niemiec).

Do skropienia moze by¢ stosowana asfaltowa emulsja kationowa, szybkorozpadowa
o stezeniu 50 % w ilosci 0,6 + 0,8 kg/m?.

Utozenie mieszanki moze nastgpi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Skrapianie powierzchni bitumicznych nalezy wykonaé jak wyzej przy ilosci

0,4+0,5 kg/m?.

Przepisy zwigzane:

BN-71/6771-02 - Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepieszcza i kruszywa
zalecane przez GDDP do stosowania pismo GDDP-5a-551/5/92 z dnia 3.02.1992r.

8. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa z ttucznia - cze$é konstrukcyjna jezdni sktadajgca sie z jednej lub
wiece] warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Materiatami stosowanymi do wykonania podbudowy sa:
- ttuczen 31,5/63 odpowiadajgcy warunkom normy BN-84/6774-02
- kliniec 20/31,5 odpowiadajgcy warunkom normy BN-84/6774-02.

Wymagania dotyczace ttucznia i klinca do podbudéw

Lp. Wiasciwosci Ruch bardzo ciezki | Ruch mniejszy
i ciezki od ciezkiego

1. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
wg PN-79/B-06714/42
a) po petngj liczbie obrotéw, %
ubytku masy nie wiekszej
niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow,
% ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po petnej
liczbie obrotdw, nie wiecej
niz 30 35
2. Nasigkliwosé wg PN-77/B-
06714/18 %, nie wiece] niz:
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a) dla kruszyw ze skat

magmowych
I przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat
osadowych 3,0 5,0
3. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

wg PN-78/B-06714/19, % ubytku
masy nie wiecej niz:
a) dla kruszy ze skat

magmowych i
przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat
osadowych 5,0 10,0
4. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej wg PN-78/B-
06714/19 i BN-84/6774-02, %
ubytku masy nie wiecej niz;
- w klincu, 30 nie bada sie
- w tluczniu nie bada sie nie bada sie

Wymagania dotyczace tlucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
tluczniowej

Lp. Wiasciwosci Ruch bardzo ciezki | Ruch mniejszy
i ciezki od ciezkiego

1. Uziarnienie wg PN-91/B-06714
a) zawartos¢ ziaren mniejszych
niz 0,075 mm odsianych na
mokro, % nie wiecej niz:

- w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowe,
% nie mniej niz:
- w ttluczniu i klincu 75 65
c) zawartos¢ podziarna, % nie
wiece] niz:
- w ttluczniu i klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % nie
wiecej niz:

- w ttuczniu i klincu 15 20
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2. Zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych wg PN-77/B-06714/12,
% nie wiecej niz:
- w tluczniu i klincu 0,5 0,3
3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
wg PN-77/B-06714/12, % nie
wiece] niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych barwa cieczy wg Barwa cieczy nie ciemniejsza
PN-78/B-06714/26 niz wzorcowa
- w tluczniu i klincu

Do rozscielenia ttucznia na warstwy podbudowy tluczniowej bedag uzyte: rowniarka
lub uktadarka kruszywa. Zageszczenie podbudowy bedzie gtadkim walcem
stalowym, wibracyjnym, dwuwatowym, ciezkim.

Stosowane walce muszg by¢ wyposazone w:

- system zwilzania watdw wodg w celu niedopuszczenia do przyklejania sie
klinca otoczonego bitumem,

- wskaznik amplitudy i czestotliwosci drgan oraz sity wymuszajgcej (dla
walcow wibracyjnych),

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia, jezeli to byto przewidziane przez
producenta sprzetu.

Podbudowa ttuczniowa w miejscach rozbidrki istniejgcej nawierzchni wykonana
bedzie recznie z zageszczeniem ptytg wibracyjna.

Thuczen przeznaczony na podbudowe powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-84/6774-2.

Rozscielanie warstwy ttucznia odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢é utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie czgstek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe
o grubosci 20 cm wykonywane bedg jednowarstwowo.

Zageszczenie warstwy podbudowy z ttucznia bedzie walcem stalowym, gtadkim,
wibracyjnym, dwuwatowym, ciezkim. Watowanie nalezy wykonywacC z polewaniem
woda.

Zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem, przejscia
walca, w zaleznosci od szerokos$ci zageszczanego pasa roboczego i grubosci
watowanej warstwy. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku
Srodkowi jezdni. Nalezy najezdzaé na watowang warstwe kotem napedowym,

w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem.
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Predko$S¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na
poczatku i 4 +6 km/h w dalsze) fazie watowania.

Watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej,
nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi ku gérze.

Walce wibracyjne powinny posiadaé zakres czestotliwosci drgarn 33 + 35 Hz.
Zageszczanie podbudowy wykonywanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty
wibracyjne;.

Podbudowa z ttucznia, po zawatowaniu, powinna osiggnaé nosnosé
w zaleznosci od kategorii ruchu.

Minimalny modul odksztatlcenia mierzony
przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm (MPa)

Kategoria ruchu
Pierwotny Witérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i b. ciezki 100 200

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rozni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Tolerancja réwnosci w kierunku podtuznym i spadkéw poprzecznych podbudowy

ttuczniowej w stosunku do projektu:

- rowno$¢ w kierunku podtuznym - goérna warstwa podbudowy 15 mm, dolna
warstwa 20 mm,

- spadki poprzeczne - gérna warstwa 0,5 %, dolna warstwa 1 %.

Po przewatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyC kruszywo drobne w rownej
warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego przy uzyciu walca wibracyjnego
o masie jednostkowej co najmniej 18 kg/cm? albo plytowa zageszczarke
wibracyjng o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kgl/cm?.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy
szczotkami, tak aby ziarna kruszywa grubego wystawaty od 3 +6 mm nad
powierzchnie.

Nastepnie warstwa powinna by¢é przewatowana walcem statycznym gtadkim o
masie jednostkowej nie mniejszej niz 50 kg/cm?® lub walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Przepisy zwigzane:
BN-83/6774-02 - Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
PN-65/C-96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
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9. KRAWEZNIKI BETONOWE

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy

ustawianiu kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i fawie

betonowej z oporem i obejmuja;

- ustawienie kraweznika betonowego typu ciezkiego 20 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem,

- ustawienie kraweznika betonowego typu lekkiego 15 x 30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem,

- ustawienie kraweznika betonowego typu lekkiego 15x 30 cm na tawie
ttuczniowe.

Kraweznik betonowy typu ciezkiego 20 x 30 cm gatunek | i kraweznik betonowy
typu lekkiego 15 x 30 cm powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
BN-80/6775-03 arkusz 01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic i parkingdw. Wspo6lne wymagania.
BN-80/6775 arkusz 04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic i parkingdw. Krawezniki i obrzeza.

Nasigkliwosé betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4 %.

tawa pod kraweznik oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy B-15 wg normy
PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ cementowo-piaskowg 1:4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spoin:

- cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”,

- piasek nalezy stosowaé drobny, ostry wg normy PN-79/B-06711 ,Kruszywo
naturalnych. Piasek do zapraw budowlanych”,

- woda wg normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw
i zapraw”.

Roboty ziemne, wykonania taw i ustawienia kraweznika bedg wykonywane recznie.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg

z oporem bedg wykonywane recznie.

Geometria wykopu oraz gteboko$¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych

Elementéw Drogowych” karta 03.11 i dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe z oporem wykonawca
przygotuje recepture na beton. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium
w oparciu o PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu B-15, we wczesniej
przygotowanym Kkorycie gruntowym.
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Podsypke cementowo-piaskowg pod kraweznik w proporcji 1:4 utozyé na tawie
recznie zgodnie z KPED —karta 03.11.

Kraweznik na tawie betonowej z oporem nalezy ustawié recznie w okresie od

1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
Nalezy przestrzegaé wytyczonej trasy kraweznika oraz projektowanych wysokosci.
Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji projektowej to £5 cm w usytuowaniu
poziomym .

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo
- piaskowa przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku.

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

BN-80/6775-03 - Prefabrykaty z betonu. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-80/6755-03 - Prefabrykaty z betonu. Krawezniki i obrzeza.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-79/B-06711 - Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika

zageszczenia gruntu.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo —
Badawcze Drog i Mostéw, Warszawa.

10. OBRZEZA BETONOWE

Ustalenia niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych

z ustawieniem obrzezy betonowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej jako
obramowanie chodnikdéw.

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy drdg, ulic i parkingdw. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe”.

Piasek na podsypke wg PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne”. Piasek, zaprawa
cementowa do wypetnienia spoin jak w rozdziale XVI ,Scieki uliczne z klinkieru”.

Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza bedzie recznie.
Szeroko$¢ i gteboko$é wykopu podano w ,Katalogu Szczegdtdw Drogowych, Ulic,
Placéw i Parkéw Miejskich” zgodnie z kartg 01.17 i 01.18.
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Grunt w podtozu koryta nalezy zagesci¢ do 0,97 wg BN-77/8931-12 ,Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu’.

Dopuszczalne odchylenie gtebokosci koryta +1 cm, a projektowanej niwelety nie
powinny przekraczac 0,5 %.

Wykonanie podsypki reczne, polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy
piasku jak w KSDUIDM karta 01.18.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony przeciwnej niz
wykonywany chodnik.

Wypetnienie spoin miedzy obrzezami zaprawg cementowo-piaskowg jak
w rozdziale XV ,Krawezniki betonowe”.

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-30000 - ,Cement portlandzki”

BN-80/6774-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Wsp6lne wymagania i badania
BN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza
PN-79/B-06711 - Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
Katalog Szczegdtdw Drogowych, Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego.

11. CHODNIKI, OPASKI | DROGI WEWNETRZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przewiduje sie wykonanie chodnikéw z kostki betonowej grub. 8 cm i opasek
szer. 0,5m wokot budynku z kostki grub. 8 cm.

Kostke betonowg na chodnikach przy jezdni i na wjazdach typu bramowego, na
parcele nalezy utozyé na podbudowie grub. 15 cm wg warunkdéw podanych

w rozdziale VIII.

Prowadzenie robot przy uktadaniu kostki betonowej drobnowymiarowej na podsypce
obejmuja;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod kostke,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

Uwaga:

Przy pozostate] konstrukcji nawierzchni obowigzuje specyfikacja:
Rozdziat V - Koryto i zageszczenie podtoza

Rozdziat VI - Warstwa odsgczajgca

Rozdziat VIII - Podbudowa z ttucznia kamiennego

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni sg:
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- Kostka betonowa drobnowymiarowa grub. 8 cm o jakosci odpowiadajgcej
niemieckim normom DIN.

- Piasek na podsypke cementowo-piaskowa, $rednio lub gruboziarnisty
wg PN-79/B-06711 ,Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

- Cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000 lub PN-88/B-30001.

- Piasek do pielegnacji nawierzchni, bez domieszek gliny w ilosciach
przekraczajgcych 5 %.

Rozscielenie podsypki i pielegnacja nawierzchni bedg wykonywane recznie.
Uktadanie kostki przy uzyciu narzedzi brukarskich i spalinowego wibratora
powierzchniowego.

Wyznaczenie odcinkow wykonywanego chodnika nalezy wykonaé w oparciu
0 geodezyjne wyznaczenie punktéw gtéwnych i dodatkowych domiardéw
sytuacyjnych, niezbednych do wykonania robdét w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie chodnika, na ktérym prowadzone sg roboty
odpowiedzialny jest wykonawca. Miejsca prowadzenia robdt nalezy oznakowac
zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym’ -
stanowigca zat. nr 1 do Zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskie;
oraz Spraw wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. z pdzniejszymi zmianami.

Podsypke piaskowg na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy rozscielié
recznie.

Do wykonania chodnika przewidziano kostki brukowe prasowane.

Kostki beda uktadane na uprzednio przygotowanej podbudowie na warstwie piasku
przy pomocy narzedzi brukarskich. Nalezy je uktadaé z zachowaniem
projektowanych podiuznych i poprzecznych pochylen zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Pochylenie poprzeczne na chodniku powinno wynosi¢ 2 %.

Wybdr kostki wykonawca uzgodni z Inzynierem, przy zachowaniu koloru
czerwonego na chodnikach i czarnego na wjazdach na parcele oraz brgzowego
na pochylniach dla niepetnosprawnych.

Uktadanie kostki na tukach o promieniu ponad 15 cm nalezy wykonac tak aby
spoiny poszerzaty sie wachlarzowo.

Kostki na tukach o promieniu do 15 cm powinny by¢ ukiadane w odcinkach
prostych tgczonych z kostek odpowiednio docinanych. Przy urzgdzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego, kostki odpowiednio przyciete nalezy uktadaé
w jednym poziomie regulujgc uzbrojenia do poziomu chodnika. Powierzchnie przy
obudowie urzgdzen naziemnych uzbrojenia nalezy zalaé zaprawg cementowo-
piaskowa.
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Spoiny miedzy kostkami po oczyszczeniu nalezy wypemic zasypka piaskowa.
Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2 cm, a na
lukach zaleznie od potrzeby 0,3 cm.

Po utozeniu, powierzchnie kostki nalezy pokry¢ warstwg piasku o grub. 1 +1,5 cm,
zwilzy¢ wodg i zaciera¢ przez zamiatanie bgdz zgarnianie reczne. W przypadku
stwierdzenia po jednokrotnym wykonaniu w/w czynno$ci wystepowania miejsc
wykazujgcych brak wypetnienia spoin nalezy ponowié zatarcie do uzyskania
catkowitego efektu na petnej powierzchni.

Przepisy zwigzane:

BN-80/6775-03 art. 01 i art. 03 - Prefabrykaty budowlane z betonu nawierzchni
drég, ulic i parkingdbw. Wspdlne wymagania i badania.

PN-59/B-0449 - Oznaczenie wilgotnosci optymalnej i maksymalnego ciezaru
objetosciowego szkieletu gruntowego.

PN-79/B06711 - Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03.02. Elementy nawierzchni drdg, ulic i parkingdw. Piyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 - Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondow i zapraw.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Spraw Wewnetrznych nr 184 z 6.06.1990 r. z pdOzniejszymi
Zmianami.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Centralne biuro Badawcze Drég
i Mostéw.

B-0231-000100 - Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej na podbudowie
filtracyjne;j.

B-0231-000200 - Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej na podsypce
piaskowe;.

B-0231-000300 - Chodniki z kostki brukowe;.

12. HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA ZIELENCY

Specyfikacja dotyczy robot:
- plantowanie poboczy i skarp nasypow i wykopdw,
- humusowanie i obsianie zielency nasionami trawy.

Zakres robot polega na recznym wykonaniu:

- profilowania powierzchni, skarp, poboczy przez Sciecie nieréwnosci,

- rozécielenie ziemi (warstwa humusowa powinna by¢ lekko zageszczona do
grubosci przewidzianej w projekcie),
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- wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw w ilosci co najmniej 40 kg/ha
stosujgc obsiew reczny na sucho.

Przepisy zwigzane:
IBDIM Warszawa - Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu.

13. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie punktéw
sytuacyjnych i wysokosciowych dla:

- czesci drogowe,

- kanalizacji deszczowej,

- czesci elektrycznej,

- roboczych punktéw wysokosciowych.

Dla wyznaczenia w/w punktéw potrzebne beda;

- paliki drewniane o srednicy 15+20 cm i dlugosci 1,5+ 1,7 m oraz
o Srednicy 5+8 cm i dtugosci 0,5 m,

- tupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczenia punktow na jezdni).

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznakowaniem elementdw trasy i punktéw
wysokosciowych bedg wykonywane recznie. Natomiast pomiary zwigzane

z wytgczeniem oraz okresleniami wysokosciowymi, sprzetem geodezyjnym jak
teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty i tasmy stalowe.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjami G.U.G.iK.
Zamawiajgcy zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaé punkty gtowne osi trasy
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ wykonawcy szkice
wytgczenia trasy, wykaz punktow wysokosciowych oraz szkic wytgczenia
skrzyzowan drog. Przyjecie tych punktdéw powinno by¢ wykonane w obecnosci
Inzyniera.

W oparciu o materiaty dostarczone przez zamawiajgcego, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do wytyczenia robot.
Tyczenie osi drogi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.

Wyznaczone punkty na osi drogi nie powinny by¢ przesuniete wiecej jak

o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdéw nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm.
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Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m
i umieszczac je poza granicami budowli, a rzedne ich okreslaé z doktadnoscig
do 0,5 cm.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuije:

- wyznaczenie przekrojow nasypow i wykopdw na powierzchni terenu,

- wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarysu nasypow i wykopow
w przekrojach poprzecznych.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowacC dobrze widoczne
paliki. Odlegto$ci miedzy palikami powinny opowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w dokumentaciji projektowe;.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub kontroli geodezyjnej, ktére
wykonawca przedktada Inzynierowi.

Przepisy zwigzane:

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK — 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

IV. CZ. SANITARNA
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PRZYLACZE WODY

Miejscem wigczenia jest wodocigg @ 100 mm biegnacy w poboczu ul. Szkolnej.

W miejscu wtgczenia zamontowac trojnik kotnierzowy 100/100 mm z tgcznikami
kotnierzowymi oraz zasuwg @ 100 mm. Przytacze wykona¢ z rur stalowych @ 100 mm
podwojnie ocynkowanych izolowanych antykorozyjnie np. 2 x tadma ,Denso”, w wykopie
wagskoprzestrzennym z obudowg pozioma.

Rury uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowe;.

Zasypywanie wykopu warstwami z zageszczeniem Js = 97%.

KANALIZACJA SCIEKOWA - PRZEKtADKA ISTNIEJACYCH PRZYtACZY ORAZ
BUDOWA 2-CH NOWYCH Z ROZBUDOWY SZKOLY

Do budowy zastosowano rury PVC o Srednicach @ 200/5,9 i 160/4,7 mm typ ciezki
(rury lite) faczone na uszczelki gumowe.

Rury uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowe;.

Zasypywanie wykopu warstwami z zageszczeniem Js = 97%.

Wykopy waskoprzestrzenne z obudowg pozioma.

Na zatamaniach przewidziano studzienki kanalizacyjne @ 100 mm z kregdw betonowych
z witazami zeliwnymi typu ,ciezkiego”.

PRZEKLADKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PODtACZENIEM RYNIEN
DESZCZOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur PVC typu ciezkiego (rury lite) o Srednicach
@ 315/9,2 mm, & 200/5,9 mm i @ 160/4,7 mm igczone na uszczelki gumowe.

Rury uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowej, w wykopie wagskoprzestrzennym

Zz obudowg pozioma.

Zasypywanie wykopu warstwami z zageszczeniem Js = 97%.

Zastosowano studzienki kanalizacyjne @ 100 mm z kregdéw betonowych z witazami
zeliwnymi typu ,ciezkiego”. Przewidziano takze studzienki z osadnikiem.

Wymagania dotyczace prob cisnieniowych i odbioru roboét

- wykonawca robét jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci
zastosowanych materiatow.

- wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i wpisédw na biezgco
0 postepie robot.

- proby cisnieniowe i odbiér wodociggu wykonywa¢ w obecnosci przedstawiciela PWiK
Okregu Czestochowskiego S.A. na ci$nienie 1 MPa zgodnie z instrukcja.

- piukanie i dezynfekcje wodociggu zleci¢ PWIiK Okregu Czestochowskiego S.A.
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Wykaz norm zwigzanych

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-85/B-01705 Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-91/B-1-703 Wodociggi. Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi.

Ochrona katodowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-77/M-74082  Skrzynka uliczna do hydrantu.

PN-67/M-74083  Armatura przemystowa . Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji
wodnych i gazowych.

PN-63/M-74084  Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantow.

PN-63/M-74085  Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

KANALIZACJA SANITARNA - WEWNETRZNA

Poziomy i piony kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i tgcznikbw z PCV

wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203 o potgczeniach kielichowych uszczelnionych
pierscieniami gumowymi.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod posadzkg parteru nad tawami fundamentowymi.
Na wysokosci 1,0 m nad posadzkg nalezy zamontowaé na pionach rewizje.

Nad dachem piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ wywiewkg z PCV.

Podejscia pod zlewozmywakiem, miski ustepowe i natryski oraz syfony nadstropowe

nalezy wykona¢ z rur PVC, a pod umywalke i pisuary z rur stalowych & 40.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Przewidziano jedno przytacze m wody zimnej o Srednicy 100 z wodomierzem typu WS-10
dn 40.

Przewody instalacji wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg PN-64/H-
74200 fgczonych przy pomocy tacznikdw wg PN-67/H-74393 ocynkowanych.

Przej$cia przez stropy powinny by¢é zabezpieczone przy pomocy tulei ochronnych.
Przewody wody zimnej nalezy izolowaé ostonami z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm.
Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach i zaizolowa¢ papierem karbowanym.
Instalacje projektuje sie pod wierzchem, mocowang do S$cian przy pomocy typowych
obejm - instalacje obudowac.
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Budynek posiada 4 piony hydrantowe z hydrantami wewnetrznymi & 25.
W pionach, aby woda nie zagniwata przewidziano cyrkulacje zimnej wody do
najblizszego odbiornika (np. umywalki).

ZABEZPIECZENIE P.POZ.

W budynku zaprojektowano zabezpieczenie p.poz. hydrantami & 25 mm umieszczonymi
w skrzynkach i zawieszonymi na Scianie we wnekach.

Zawory hydrantowe zabudowaé na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ ostonami z pianki poliuretanowe;.

Budynek i instalacja spetnia warunki Dz. Ustaw Nr 92 z dnia 10.12.1992r.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Ciepta woda przygotowywana jest w kottowni.
Rozprowadzenie poziomdéw w parterze pod podciggiem.

Cieptg wode rozprowadzono do natrysku, zlewozmywaka, umywalek.

Przejscia przez stropy powinny by¢ zabezpieczone przy pomocy tulei ochronnych.
Instalacje projektuje sie po wierzchu, mocowang do $cian przy pomocy typowych obejm
- instalacje obudowac.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach i zaizolowa¢ piankg poliuretanowa.

Przewody do instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych wg normy
PN-64/H-74200 ocynkowanych zgodnie z Tymczasowymi Warunkami Technicznymi
produkcji rur ocynkowanych dla instalacji cieptej wody.

Wykaz norm zwigzanych

- Instalacje kanalizacyjne PN-92/B-01707

- Instalacje wodociggowe PN-92/B-01706

- Wodociggi - zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach wodociggowych
PN-91/M-54910

- Rury i tgczniki z rur PCV wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203 o potgczeniach

kielichowych uszczelnionych pierécieniami gumowymi
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- Rury i tgczniki stalowe wg PN-64/H-74200 i PN-67/H-73493
- Oznakowanie rozpoznawcze wg PN-61/M-39001
- Instalacje wewnetrzne wod.-kan.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania PN-81/B-10700-00

INSTALACJA GAZOWA - WEWNETRZNA

W budynku punktem poboru gazu sg kotlty gazowe.

Kottowania obstugiwa¢ bedzie instalacje c.0. oraz przygotowywac cieptg wode.

Na przewody gazowe zastosowal rury stalowe czarne wg PN-64/H-74200 tgczone
poprzez spawanie.

Przewody rozprowadzajgce do przyborow gazowych nalezy wykonaé na potgczenia
spawane.

Przewody poziome w przejsciach przez Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Skrzynka gazowa zlokalizowana w Scianie na gtdwny kurek gazowy, gazomierz G25,
gtowica MAG-1 z kurkiem typu ZKS-50/1,6 i reduktor R-25.

Zabezpieczenie przed korozjg elementéw instalacji gazowych zalezne jest od rodzaju
stosowanego materiatu - instalacja gazu i urzadzenia pomocnicze jak: haki, wsporniki,
tuleje wykonane ze stali nalezy pokry¢ antykorozyjnymi powtokami ochronnymi.

INSTALACJA C.O.

Calg instalacje poziomdéw i piondw wykonaé z rur stalowych ze szwem $rednich czarnych
wg PN-94/H-74200 taczonych przez spawanie.

Przewody piondéw powinny by¢ przytaczone do przewoddw poziomych za pomocg
odsadzek zapewniajgcych elastycznosé potaczen.

Przej$cia piondéw i poziomdw przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Poziomy w kanatach izolowac termicznie ostonami z pianki PU np. izolacja ,ISOTUBE”.
Zastosowano grzejniki ,PURMOQO” typ P posiadajgce atest higieniczny.

Na gatazkach zasilajacych przy grzejniku zawory termostatyczne typu ,DANFOSS” RTD-N
< 10 i 15 mm.

Odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami typu ,,TACO”.
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Wykaz norm zwigzanych

- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-90/B-02403

- Temperatury obliczeniowe pomieszczen Dz. U. nr75

- Ochrona cieplna budynkéw PN-92/B-02020

- Wentylacja w budownictwie mieszkalnym PN-86/B-03430

- Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m®
PN-B-03406

- Przewody z rur stalowych wg PN-94/H-74200

- Wytyczne do rozwigzan technicznych Dz. U. nr 75.

KOTLOWNIA C.O. | C.C.W. - GAZOWA

Zrodtem ciepta dla rozbudowy szkoly bedzie projektowana kottownia gazowa
zlokalizowana w pomieszczeniach parteru.

W kottowni przewidziano 2 kotty o wydajnosci 130 kW kazdy firmy ,Viessman’
Vitocrossal-300 z automatykg pogodowag Vitatronic, palnikami gazowymi Matrix wraz ze
Sciezkg gazowa.

Do cieptej wody projektuje sie podgrzewacz pojemnosciowy 7501 Vitocall V-100 firmy
,viessman”.

Kotty chronione sg przed zanieczyszczeniem filtroodmulnikiem magnetycznym FOM

a pompy filtrami siatkowymi.

W kottowni przewidziano pompy firmy ,GRUNDFOSS”:

- pompa ftadujgca zasobnik c.c.w. seria 2000 UPE-32-80,

- pompa cyrkulacji c.c.w. seria 2000 UPE-40-80F,

- pompa obiegowa kottowni seria 2000 UPE-40-120F,

- pompa obiegowa poziom do sali gimnastycznej seria 2000 UPE-32-80F,

- pompa obiegowa poziom do pionéw 16 + 30 seria 2000 UPE-32-120F,

- pompa obiegowa poziom do pionéw 1+ 15 seria 2000 UPE-32-120F.

Pomieszczenie kottowni posiada drzwi metalowe, okno z kratg stalowa, zlew

z zaworem czerpalnym, dwie kratki $ciekowe, studzienke schtadzajgca.

Pomieszczenie tynkowane pomalowane na kolor biaty, posadzka z materiatdw niepalnych
- ptytki ceramiczne.

W przewody kominowe zamontowaé wkiady z blachy kwasoodpornej z wyprowadzeniem
ponad dach.

Instalacje kottowni wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie po
prébie cisnieniowej na 0,9 MPa, przewody oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbami
antykorozyjnymi na temperature min. 120° C.

Wszystkie przewody izolowaé termicznie tupkami z poliuretanu.



62

Normy zwigzane

- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wg PN-91/B-02414

- Wezly cieptownicze PN-90/8864-46

- Préby cisnieniowe PN-M-02650

- Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych
wg PN-91/B-02415

- Przewody z rur stalowych bez szwu PN-93/H-74219

- Dobdér zawordw bezpieczernstwa PN-B-02411.

UWAGA!

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz niezbedne atesty higieniczne i1 sanitarne.
W przypadku materiatdw zastosowanych na drogach ewakuacyjnych rowniez Swiadectwa
o okres$lonej dla obiektu wytrzymatos$ci ogniowe.
Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami regulujgcymi te
zasady, tj. Rozporzgadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw

uzupetniajgcych i szczegdtowych dotyczacych BHP.



