



**Wójt Gminy Poczesna**  
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018  
e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

Poczesna, dnia 25.02.2019r.

GIZ.271.3.3.2019.DM

### INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dot. zadania pn. : „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t z nadwoziem skrzynia na potrzeby Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 42-262 Poczesna  
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

1. Zamawiających zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę - 68 000,00 zł brutto
2. W ustalonym terminie zostały złożone następujące oferty:

| Numer oferty | Nazwa Wykonawcy       | Adres Wykonawcy                              |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | AUTU SALON Sp. Z o.o. | Ul. Wrocławska 137, 45-836 Opole             |
| 2.           | Car Center Sp. Z o.o. | Ul. Muchoborska 7, 54-424 Wrocław            |
| 3.           | ITS System Sp. Z o.o. | Ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław              |
| 4.           | TANDEM Sp.z o.o.      | Ul. Czeladzka 67, 42-500 Będzin              |
| 5.           | Frank Cars Sp. Z o.o. | Ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa |

3. W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności:

| Numer oferty | Cena brutto [zł] | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji [m-ce]            | Warunki płatności                                             |
|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.           | 111 500,00       | Poniżej 29 dni              | 24 miesiące bez limitu kilometrów | 21 dni od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru |
| 2.           | 108 790,00       | Poniżej 29 dni              | 48 miesięcy bez limitu kilometrów | 21 dni od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru |
| 3.           | 125 854,83       | Poniżej 29 dni              | 48 miesięcy bez limitu kilometrów | 21 dni od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru |
| 4.           | 110 592,00       | Poniżej 29 dni              | 48 miesięcy bez limitu kilometrów | 21 dni od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru |
| 5.           | 107 000,00       | Poniżej 9 dni               | 48 miesięcy bez limitu kilometrów | 21 dni od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru |

Z up. WÓJTA  
  
mgr Andrzej Lech  
ZASTĘPCA WÓJTA