



Wójt Gminy Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 3263 018
e-mail: wojt@poczesna.pl

Poczesna, dnia 19.09.2019r.

GIZ.271.3.14.2019.DM

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Dot. zadania pn. : **„Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bargłach i ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gm. Poczesna**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę : zadanie 1: 580 500,00zł brutto; zadanie 2 : 252 500,00 zł brutto

2. W ustalonym terminie zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy
1.	P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałamuk	Ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy
2	DROGOMEX Sp. z o.o.	Ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków
3	BITUM Sp. z o.o.	Ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie, 42-700 Lubliniec
4.	Przedsiębiorstwo-Handlowa-Uslugowe LARIX Sp. z o.o.	Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
5.	RAFALIN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa	Ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o.	Ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki
7.	HUCZ Sp. z o.o., Sp. k	Ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
8.	COLAS Polska Sp. z o.o.	Ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie
9.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika	Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
10.	OLS Sp. z o.o.	Ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

3. W złożonych ofertach zawarto następujące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności:

Numer oferty	Cena brutto w PLN		Termin wykonania zamówienia		Okres gwarancji		Warunki płatności	
	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 1	Zadanie 2	Zadanie 1	Zadanie 2
1	499 536,94	207 933,06	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
2	458 100,71	-	20.05.2020	-	72	-	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	-

3	403 661,61	176 350,97	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
4.	484 834,17	216 657,24	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
5.	431 621,15	185 210,39	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
6.	454 888,87	195 591,14	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
7.	468 490,95	207 599,79	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
8.	457 543,74	219 098,08	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
9.	509 377,93	226 210,10	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew
10.	150 759,46	354 037,05	20.05.2020	20.05.2020	72	72	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew	30 dni od daty doręczenia faktury, przelew

WÓJCI
mgr inż. Krzysztof Ujma